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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
Część A:  warunki ogólne. 

 
 

CPV 45260000-7 Roboty budowlane na dachu 
 

 
 

1. Wstęp. 
 
1.1.  Nazwa zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z 
remontem dachu i szczytów kominów budynku oficyny Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Niemiec przy ul. Stolarskiej 7 w Krakowie. 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich na dachu 
budynku oficyny Konsulatu Niemiec przy ul. Stolarskiej 7 w Krakowie. 
 
Zakres robót budowlanych: 
 

• Przygotowanie terenu pod budowę: 
- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji placu, wykonanie 
zabezpieczenia terenu.  
- MontaŜ rusztowań. 
 
• Roboty przygotowawcze – demontaŜowe i rozbiórkowe: 
- demontaŜ do konserwacji istniejącego ozdobnego płotka przeciwśniegowego; 
- demontaŜ, składowanie i utylizacja pokrycia dachu z dachówki karpiówki; 
- demontaŜ łacenia wszystkich połaci; 
- demontaŜ nieuŜytkowanej anteny satelitarnej, zamocowanej do konstrukcji więźby 
dachowej; 
- odczyszczenie i przygotowanie do ponownego montaŜu niezniszczonych dachówek z 
ostatnich napraw dachu; 
- demontaŜ ofasowań z blachy miedzianej w koszach, przy okapach, kominach, styku 
ścian wyŜszego budynku głównego i ścian szczytowych z dachami oficyny oraz rynien; 
- demontaŜ do konserwacji kraty lukarny od strony południowej; 
- demontaŜ pokrycia ścian szczytowych oraz czapek kominowych z dachówki 
karpiówki; 
- demontaŜ betonowych czapek kominowych; 
- sprawdzenie szczelności tynku na kominach oraz ścianach szczytowych w strefie 
pokrycia dachu oficyny, skucie odparzonego tynku i uzupełnienie nowym wykonanym 
w tej samej technologii; 
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- demontaŜ i wymiana lub konserwacja drewnianych okien w lukarnach; 
 
• Roboty budowlane: 
- sprawdzenie szczelności rur spustowych z blachy miedzianej, czyszczenie, naprawa i 
ewentualna wymiana zniszczonych fragmentów; 
- wymiana papy na paroprzepuszczalną, wiatro- i wodochronną membranę dachową; 
- sprawdzenie stanu drewna w konstrukcji więźby, deskowania dachu i lukarn; 
- wymiana zniszczonych drewnianych elementów więźby i deskowania; 
- wzmocnienie połączeń krokwi koszowych z dochodzącymi do nich krokwiami 
kulawkami; 
- impregnacja drewnianych elementów więźby środkiem ogniochronnym oraz grzybo- i 
owadobójczym; 
- przeniesienie w przestrzeń nieuŜytkowej więźby dachu przewodów instalacji 
klimatyzacji, prowadzonych na zewnątrz po pokryciu dachowym do jednostki 
zewnętrznej, zawieszonej w oknie lukarny; 
- sprawdzenie zabezpieczeń ppoŜ. oraz izolacji termicznej odpowiednio instalacji 
elektrycznej, cieplnej i wodnej, prowadzonej w przestrzeni więźby dachowej; 
- zamurowanie miejsca wykutego na poprowadzenie instalacji wod.-kan. w ścianie 
południowo-wschodniego naroŜnika w przestrzeni więźby oficyny, pozostawionego bez 
zabezpieczenia; 
- zabezpieczenie ppoŜ. ściany szczytowej z cegieł drąŜonych; 
- kontrola szczelności ocieplenia stropu z płyt styropianowych ostatniej kondygnacji 
uŜytkowej, uzupełnienie ubytków ocieplenia; 
- zamocowanie kontrłat na wszystkich połaciach dachu; 
- zamocowanie łat do zawieszenia pokrycia z dachówki karpiówki; 
- zamocowanie dodatkowych łat do przykręcenia wsporników ław kominiarskich, 
- montaŜ systemowych wsporników ław kominiarskich malowanych proszkowo w 

kolorze pokrycia lub systemowych aluminiowych dachówek z gotowymi 
wspornikami; 

- montaŜ systemowych wsporników płotka przeciwśniegowego na połaci 
dwuspadowego dachu od strony południowej; 

- montaŜ elementów do późniejszego zamocowania wsporników ozdobnego płotka 
przeciwśniegowego na połaciach wokół dziedzińca rekreacyjnego; 

- montaŜ, poddanego uprzedniej konserwacji, ozdobnego płotka przeciwśniegowego; 
- pokrycie dachu i daszków lukarn nową dachówką karpiówką wraz z niezbędnym 

ofasowaniem z blachy miedzianej przy ścianach szczytowych i kominach; 
- ofasowanie lukarn blachą miedzianą w strefie ścianek bocznych i frontowej przy 

parapecie i wykończeniu pulpitowych połaci daszków; 
- zamocowanie systemowych stalowych, malowanych proszkowo w kolorze pokrycia 
ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych na przygotowanych wspornikach; 
- prace porządkowe i demontaŜ rusztowań oraz zabezpieczeń wykonawczych. 
 
• Roboty konserwatorskie:  
- konserwacja ozdobnego płotka przeciwśniegowego; 
- konserwacja ozdobnej kraty z okna lukarny od strony południowej. 
 
UWAGA,  wszystkie roboty konserwatorskie naleŜy wykonywać zgodnie z uzgodnionym 
programem prac konserwatorskich i pod nadzorem. 

 
 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
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 Podczas wykonywania prac budowlanych będą konieczne prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe w zakresie: 
 

- zabezpieczenia wnętrza budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych, nie objętych pracami 
budowlanymi, 
- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania, 
- wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoŜ.,  
- montaŜu i demontaŜu rusztowań i podestów, 
- wykonania i demontaŜu tymczasowej instalacji elektrycznej, 
- usunięcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementów budowlanych i instalacyjnych, 
- wywiezienia materiałów z robót rozbiórkowych. 
- wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót, 
- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 

Prace będą prowadzone na dachu budynku dostępnego dla pracowników oraz interesantów 
Konsulatu. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadzone roboty powodowały jak 
najmniejsze utrudnienia dla uŜytkowników. 
Zamawiający określi warunki i wymagania dotyczące organizacji budowy, a na ich podstawie 
Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy mając na uwadze ochronę ludzi i 
zapewnienie moŜliwości funkcjonowania budynku. 
W wytycznych tych naleŜy:  
- określić moŜliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla 
pracowników budowy; 
- wyznaczyć strefy magazynowania materiałów i narzędzi; 
- wyznaczyć przebieg ogrodzenia budowy, dróg transportowych i komunikacyjnych, oraz stref 
przeznaczonych na obiekty zaplecza; 
- wyznaczyć miejsca składowania gruzu z prac rozbiórkowych, określić warunki składowania 
odpadów, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac 
budowlanych; 
- określić warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych; 
- rozstrzygnąć wszystkie inne kwestie dotyczące organizacji placu budowy niewymienione 
powyŜej. 
 

1.5. Organizacja robót budowlanych i placu budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy.  
Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, a takŜe być członkiem właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz 
efekt estetyczny całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie 
konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Przed rozpoczęciem prac naleŜy uzyskać zgodę 
miejscowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac w obiekcie 
zabytkowym oraz uzgodnić docelowy program prac konserwatorskich. Wszelkie wątpliwości 
naleŜy na bieŜąco uzgadniać na komisjach konserwatorskich. Prace konserwatorskie winny być 
wykonywane przez specjalistyczną firmę konserwatorską. 
Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać w 
dzienniku budowy oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Plac budowy musi być wyposaŜony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez InŜyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
1.6. Dokumenty budowy 
 

1.6.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony  budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku   chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
 
1.6.2.  Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
1.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
1.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takich jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w 
obszarze placu budowy. 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje uŜycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste, lakiery) muszą być uŜywane z warunkami wymagań technologicznych 
wbudowania.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.10. Ochrona przeciwpoŜarowa w czasie trwania budowy 
 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
 
1.11.  Zakres robót budowlanych wg CPV:  

 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45422000-1 Zabezpieczenie powierzchni dachu po rozbiórkach 
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne 
CPV 45260000-7 Roboty budowlane na dachu 
 
1.12.  Objaśnienia pojęć uŜywanych w specyfikacji. 
 

UŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 

1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 



 9

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu 
3. dziennik budowy – 

 
dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót 

4. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 
projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego  

5. kierownik budowy –  
 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji robót 

6. rejestr obmiarów –  
 

akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

7. budowa - 
 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takŜe jego 
przebudowa i rozbudowa 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaŜ, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub jego części wraz z   urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu 

9. plac budowy -  
 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 
pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.) 

10. sprzęt zmechanizowany -  
 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki oraz inny sprzęt o napędzie mechanicznym 

11. sprzęt pomocniczy  
 

to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 
przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze 

12. materiały - 
 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

13. polecenie Inspektora 
Nadzoru  –  
 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy 

14. projektant – 
 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej 

15. przetargowa dokumentacja 
projektowa –  
 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót 

16. dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 

opracowanie techniczne zawierające: 
a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką 

techniczną robót, plany i schematy, 
b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych   fragmentów konstrukcji lub 
elementów obiektu, niezbędne obliczenia statyczne, 
zestawienie materiałów 

c) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 
danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen 
robocizny, materiałów oraz urządzeń nie objętych 
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cennikami, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy 
analityczne itp. 

h) projekt techniczny powinien równieŜ zawierać rysunki 
prefabrykatów i wykazy materiałów do ich wykonania,  
w przypadku gdy mają być one wykonywane w 
ramach własnej produkcji pomocniczej 

17. nadzór autorski - obejmuje: 
1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i uŜytkowych  
z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 
oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych 
w toku realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą moŜliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 
technicznym, w rozruchu technologicznym  
i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   
do osiągnięcia projektowanych zdolności 
produkcyjnych lub usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem 
zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 
autorskiego. 

18. przedmiar robót –  
 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 

2. Materiały 
 

2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów. 
 

Przy realizacji robót naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, czyli posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą, oraz aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy.  
Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską 
Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółową informację dotyczącą źródła wytwarzania i zamawiania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty 
oraz próbki do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych w wykonywanych robotach, 
jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką moŜliwość. NaleŜy spełnić Ŝądany 
standard parametrów technicznych oraz wyglądu materiałów zamiennych. Dopuszcza się 
zastosowanie innych elementów o analogicznych właściwościach technicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić InŜyniera o zamiarze uŜycia rozwiązań wariantowych co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiałów nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 

3. Sprzęt 
 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 
zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości naleŜy do 
Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć 
zagroŜenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

5. Wykonywanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części dokumentacji projektowej, a 
takŜe wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z obiektem, który ma zostać 
poddany remontowi w celu zapoznania się z terenem budowy i ustalenia szczegółowego zakresu 
robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wszelkie stosowane w obiektach rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branŜ winny 
spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości. 
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• przepisy bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowe i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w TS, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Kontrolę jakości prowadzonych prac konserwatorskich naleŜy przeprowadzić podczas Komisji 
Konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Wykonawcy i Projektanta. 
 
 

7. Obmiar robót. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty moŜna uznać za wykonane, 
pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
− ułoŜenie przewodów klimatyzacji w bruździe przed zatynkowaniem; 
− kontrola szczelności izolacji termicznej przed zadekowaniem dachu; 
− kontrola szczelności membrany wstępnego krycia przed wykonaniem pokrycia dachu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 
poziomie wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie mówią inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.  
Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
7.5. Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 

8. Odbiór robót. 
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8.1.  Roboty budowlane. 
 

Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  
3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  
wyników pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu: 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane.  
 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  
1. projektu budowlanego-wykonawczego architektonicznego wraz z programem prac 

konserwatorskich, 
2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 
3. przedmiaru robót. 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w 
projekcie zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauwaŜonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz 
innych dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone 
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podpisem osoby dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do 
tego powołane. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
 
10.2. Przepisy prawne. 
 

Obowiązujące normy i przepisy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.); 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759 ze zm.); 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568 ze zm.); 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 
poz.1137 i 1138); 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 
2004 r. Nr 198 poz. 2041); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 
151 poz. 1256); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 ze zm.); 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 
- Polskie Normy,  
- Aprobaty Techniczne,  
- Certyfikaty,  
- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, uŜycia, stosowania produkowanych materiałów i 
urządzeń,  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe 
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 
o.o.  
 
Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez 
władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 


