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Opis przedmiotu zamówienia
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
        1.WSTĘP

1.0. Informacja ogólna.

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru , opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

I. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)

a w tym:

Prace konserwatorskie przy budynkach o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-4),
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną”

             1.1.Nazwa zamówienia  
REMONT KONSERWATORSKI WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1
1.2.Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem zamówienia są PRACE KONSERWATORSKIE PRZY WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1 wraz z towarzyszącymi robotami, w tym:
· Dostawa i montaż rusztowań

· Roboty tynkarskie
· Roboty malarskie

· Roboty kamieniarskie

· Roboty konserwatorskie
· Inne 
1.3.Informacje o terenie prowadzonych prac
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską, w czynnym obiekcie 
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu. 

c) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo innych obiektów, należy ograniczyć emisję hałasu,. 

d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora
e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym 

f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie,

g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,

h) Zamawiający udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt,

i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie

j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz

k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego

l) Na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia

m) Miejsce składowania blachy i dachówki oraz innych materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego na wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z terenu ulicy na plac budowy. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania wokół obiektów dużych ilości nie wbudowanych materiałów

n) Rusztowania i plac budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz 

o) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, jako załącznik do umowy 

1.4.Organizacja prac 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz przedstawicieli Klasztoru.

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.  
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

           


Prace konserwatorskie :        92522200-8
1.6.Określenia podstawowe

a). Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich, spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

b). Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

c). Zamawiający – Zarząd Budynków Komunalnych, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
d). Inwestor Bezpośredni – Zarząd Budynków Komunalnych, ul. B. Czerwieńskiego 16, 
31-319 Kraków
e). Prace konserwatorskie i roboty budowlane – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

f). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

g). Autor programu prac konserwatorskich - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem  

     programu prac konserwatorskich.

h). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 
i). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

j). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

k). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

l). Program prac konserwatorskich – dokument opracowany przez konserwatora dzieł sztuki zgodnie z Ustawą o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r. Program prac konserwatorskich wymagać będzie akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

m). Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonujący funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
2. WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ” odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach PRAC KONSERWATORSKICH PRZY WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1
n). Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I  MATERIAŁÓW  KNSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH

                 a)      Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii  

                         uzgodnionej przez Wykonawcę z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

                          Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgadniane przez Wykonawcę 

                          z WKZ

           b)    Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy 
                   uwzględnić w ofercie),

a)    W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty  za złożenie gruzu na wysypisku,

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
Zaakceptowany przez  nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne szczególnie , wpływ kurzu hałasu na funkcjonowanie obiektu.
b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury znajdujące się w obrębie prac 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA 

· Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: Pozwolenie Konserwatorskie 
· W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów specjalistycznych i badań laboratoryjnych  (ewent. nadzory historyczne,  architektoniczne, konstrukcyjnych).
· Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję – konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z  programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. jak również warunkami pozwolenia konserwatorskiego.

· Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Programem Prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką konserwatorską i budowlaną. 

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia konserwatorskiego oraz  normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót,

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac,

· Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upoważnionych przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego, nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli MKZ.

6.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 

Podstawą  prac będzie:

· PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY PRACACH KONSERWATORSKICH WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1”  opracowany przez mgr Małgorzatę Widę   (kons.dzieł sztuki, nr upr 172/94) , 31-228 Kraków, ul. Pleszowska 16 z października 2015r
6.2  Ogólne zasady wykonania prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac.

 Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

             
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, tak by zapewnić właściwy efekt wykonanych prac konserwatorskich 

 Produkty przemysłowe winny  posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
 potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

8.0 DOKUMENTY PRAC KONSERWATORSKICH
8.1 Dziennik prac konserwatorskich
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika prac zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku prac będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi prac konserwatorskich. Każdy zapis w Dzienniku prac będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika prac protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika prac Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8.2 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również:

 -     pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac 

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję. 

8.3 Przechowywanie dokumentów budowy

             Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
             zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
             natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszystkie dokumenty 
             budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
             Zamawiającego. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego i rozliczania robót. 
10.ODBIORY

a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli konserwatorskiej ze strony upoważnionych przedstawicieli WKZ i Zamawiającego.
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej  i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego.

10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru

10.2 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. 

10.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować : 

-    Dokumentację powykonawczą z wykonanych prac konserwatorskich.

                -   Dziennik prac
                -   Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych

-   Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych 

oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

11.SPOSÓB ROZLICZENIA PRACTYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do realizacji prac , winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

12.OCHRONA I UTRZYMANIE PRAC
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały                 i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

13.ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego realizowanymi pracami w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego, a w szczególności:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty .

d). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

e). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i likwidacji placu budowy.

14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy     i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie obiektu po zakończeniu pracy jest niedopuszczalne.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń, spowodowanych przez pojazdy o nadmiernym obciążeniu osiowym 


18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac . 

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA

· OPZ dla zadania: „REMONT KONSERWATORSKI WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1
· PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZY PRACACH KONSERWATORSKICH WYSTRÓJU ŚCIAN I SKLEPIEŃ TZW. SALI  BALTAZARA FONTANY  KAMIENICY „POD GRUSZKĄ” W KRAKOWIE PRZY UL. SZCZEPAŃSKIEJ 1”  opracowany przez mgr Małgorzatę Widę   (kons.dzieł sztuki, nr upr 172/94) , 31-228 Kraków, ul. Pleszowska 16 z października 2015r
· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

· Pozwolenie konserwatorskie 

· protokoły komisji konserwatorskich inne dokumenty i ustalenia powstałe w trakcie 
    prowadzenia prac.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego obiektu.
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