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Aktualizacja projektu budowlano- wykonawezego przebudowy szybu windowego dia
diwigu osobowego dostosowanego dia 0séb niepelnosprawnych w budynku Przychodni
NZOZ ul. Kutrzeby 4 w Krakowie

ST-1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA (CPV 45000000-0)
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczesistwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ocgélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w obiektach budowlanych.

Przy sporzadzaniu szczegdtowe] specyfikacji technicznej nalezy uakiualnié tresci zawarte w
wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajgce zmiany, jakie wynikaja z przepiséw
wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r.

1.2. Zakres stosowania ST. ‘
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
Zaleca sig rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach publicznych}.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogbine, wspéine dia rob6t objetych
niniejszg ogding specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
przedstawionych dalej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.41.. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instatacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catosé techniczno-uzytkowgwraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

142, budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomacg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednerodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woino stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalagie przemystowe
oczyszczalnie Sciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgscl budowlane urzgdzefi techniczaych (kotiéw, piecow przemystowych i innych urzadzed) oraz
fundamenty pad maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skladajgcych sig na catosc uzytkowa. :



1.48. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie kréiszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozhidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. -

1.48. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takZze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.49. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagii.

1.4.10. urzgdzeniach budowianych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, wtym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomaoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6w, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgoy w dyspozydji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b} bezpoSredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gbrniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wiadciwym organie - nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.
1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz . U.z
2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pézniejszymi zmianami).
1.421. obszarze cddzialywania obiekiu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakoficzeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okelicznosci zachodzgcoych w czasie wykonywania rob6t
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budeows.
1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
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potwierdzenii: przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badafi i préb zwigzanych z ocengjakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4 .28. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturaine | wylwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiet zgodno$¢ wykoenanych robét dopuszcezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumied uprawnieng osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy tub robdt budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé ¢zg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do speMiania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiedé ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg&towych specyfikacjach technicznych.

Definicie
Zgodnie z definicjami okre$lonymi w Zatgczniku Iil do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegéine pojecia

zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»europejskie zezwolenie techniczne" oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdatnosci produkiu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okresionych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

»istotne wymagania®™ oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdinego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

wnormatyw techniczny™ oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlinie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych,

~Specyfikacje techniczne" oznaczajg calos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoinosci
zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje
techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczeristwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania
stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztow robdt budowlanych, warunkGw badania, kontroli | przyjmowania robét budowlanych, jak
tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy
moze postanowié, drogg przepisow ogdlnych lub szczegotowych, co sig tyczy robdt budowlanych
zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementow tworzgcych te robaty;

HLhnormy" oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzainego i ciggtego stosowania, ktdrych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

snormy europejskie™ oznaczajg normmy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elekirotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizadgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzeoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgoy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéhzedne
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punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej | dwa kamplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawacy przez Inspektora
nadzaru stanowig zatgczniki do umowy, a3 wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
ohowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywad bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

VWszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentac]g projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projeltowe]j i w SST bedg uwazane za wartoscl docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatfu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozizuty tych cech nie
mogg przekraczad dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wpiyw na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezp:eczenza terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

VWykenawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowng

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.
VWykonawca ma obowigzek znacé i stosowaé w czasie prowadzenia robt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podeimowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego spasobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) iokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, podczas realizacji

zakresu prac

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeiistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagai sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.
WWykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty edbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnistwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6éb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowacd Inspekiora nadzoru o sweich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla vzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacie dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.
Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg&towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

VWykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru ¢ zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
poZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z
PN. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg autoréw projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i
parametrow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze byé uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawoy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizadji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgednie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bgdqcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdre nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projekiu organizacii rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora
nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akeeptadii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacii rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Opis zakresu robét.

Parter budynku przychodni dostgpny jest dwoma wejéciami. Wejscie gidwne zlokalizowane jest od strony
péinocnej elewacii. Tylne wejscle znajduje sie od strony potudniowej budynku.

- Wyburzenia

Planowane przedsigwzigcie budowlane przewiduje fragmentaryczne wyburzenia $ciany zewnetrzngj,
poszerzenia otwordw okiennych, ktére umozliwig wejScie na poszczegdlne kondygnacje bezposrednio z
windy. Demontaz okien po jednym na parterze i pierwszym pigtrze gdyz otwory zostang powiekszone.

- Elementy nowoprojektowane
Fundamenty szybu, winice plyta nadszybia:
Dokfadny ich opis i ksztalt zostat ujgty w opisie konstrukeji i pokazany na rysunkach konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$cl.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacig
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: .

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegblnych elementéw robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do porniardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzeit do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$E, pebieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykananie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne infarmacje o jakichkohviek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan.
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materialdw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykanawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialiw i robdt ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkejl moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosai,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badart pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

VWszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normmy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru {ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonaweca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Whykonawca bedzie przekazywac Inspekiorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badari jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru {ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
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bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygoedne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiaiéw i robat z
dokumentacig projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdmych lub dedatkowych badaf i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wdaSciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/88).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci fub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Nonmg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sig w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla kiGrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadad te dokumenty, ckreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, kiére nie speniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawacy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z .§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonaway i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowei,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementdw rob6t, *

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z padaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw

robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pormiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

= dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdblnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
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jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecernt Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgoy na rozliczenie faklycznego postgpu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykananych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 )-3), nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b}protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoly odbioru robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jege natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
Zzyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie cbmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym teminem.

WWyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robéi- Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalent Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatow.

Zasady okreslania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-
ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm naktaddw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaqz projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d} odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Qdbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie pizeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powtadomienia o tym fakcie Inspekiora
nadzoru.

Jakosé i ilosé robot ulegajgeych zakryciu ocenia inspekior nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdét okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbi6r ostateczny (koncowy).

8.4. 1. Zasady odbioru ostatecznego robdt.

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbié6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia rabét i przyjecia dokumentdw, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbieru ostatecznego rohét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w cbecno$ci Inspektora
nadzoru i VWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyietvch w trakcie edbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupemniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako5¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych
robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
13 dokumentacje powykonawcza, 1. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pamiarami podwykonawczymi,
2 szczegdotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badart i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protekoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzer,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

a. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzaciji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot.
VWszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykenania robdt poprawkowych i rebdt uzupedniajgeych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny.

QOdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, kidre ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjela przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. -

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjgta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTiw
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedsg obeimowad:

= robocizng bezposSrednig wraz z narzutami,

= wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi

Zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
pézniejszymi zmianamii).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

4. Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.
5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 2 2002 r)

6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r),

7. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.08.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochraony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
péZniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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Aktualizacja projektu budowlane- wykonawczego przebudowy szybu windowego dla
diwigu osobowego dostosowanego dia oséb niepelnosprawnych w budynku Przychodni
NZOZ ul. Kutrzeby 4 w Krakeowie

SST 1.1.1. - Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, demontaze.
(CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych,
przygotowawczych przy przebudowie szybu windowego w budynku NZOZ przy ul Kutrzeby 4 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowaria specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST} stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegbiowe]
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robs6t wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektows i odpowiednie szczeglowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupednienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagama
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych rob6t.

Odstepsiwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii mogg mie¢ miejsce tylke w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sziuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obietych specyfikacia techniczna,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosm umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych przy przebudowie szybu windowego
w budynku NZOZ przy ul Kutrzeby 4 w Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w ninigjszej SST 53 zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami oraz okresdleniami

podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogéina” pkt. 1.4.

15. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét sg podane w ST

(kod CPV 45000000-01) ,.Specyfikacja Techniczna - Ogélna®.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogbine.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna

Ponadio wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadad:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracie Zgodnosci z Aprobalg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno&ci z zhamonizowang nonmg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszezone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach
i instrukcjach producentdw wymienionych w zatozeniach szczegdlowych do poszezegblnych rozdziatiw.

Materialy dostarczane na budowg muszg by¢ sprawdzone pod wzglgdem jakosci, wymiaréw, konsystengii
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacii budowy. Sposéb transportu
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i skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robdt.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogéine.

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST (kod CPV 45000000-01) .Specyfikacja techniczna -
QOgolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t.

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kidre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc
materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) .Specyfikacja Techniczna -
Ogdlna".

4.2. Transport materiaféw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowad nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu.
Materialy nalezy ukladac rownomiemie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mezliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zahezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z péZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projekiows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoni.

6. Kontrola jakosci rob6t.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikagii.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiGrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrmego wykorzystania.

7. Obmiar robé6t.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdét sgq poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakfadow kosztorysowych.

lloS¢ jednostek obmiarowych robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacig
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.
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Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy rob6t. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.
Piaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora

Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami poedanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikadji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowege (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 )

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 1),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczesistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r)



Aktualizacja projektu budowlano- wykenawczego przebudowy szybu windowego dla
dzwigu osobowego dostosowanego dla oséb niepelnosprawnych w budynku Przychodni NZOZ
ul. Kutrzeby 4 w Krakowie

SST 1.1.2 Wykonanie nadprozy w $cianach nosnych

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

nadprozy w istniejgcych $cianach nosnych budynku.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.1

2. Materialy
Dwuteowniki zwykie INP o dlugosci wg planu wg PN-81/H-83407, DIN 1025-1:1985, PN-EN 10024:1998, EN

10024:1995

Szczegolows wymagania odnoénie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe .

3. Sprzet

Caty sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawceg, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i cSwietleniem . ~

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robecze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych I nadprozy podstemplowad po ohu
stronach Sciany stalowymi rozporo-$ciggami , w kidrej ma nastapic¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1
m. Podstemplowac nalezy rownisz strop na kondygnacji ponizej w migjscu prowadzenia robét. Po
wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wnisem do dziennika podparcie stropdw mozna zdemontowaé.

Wykué gniazda na projektowanej diugosci dla jednej z belek( nadproza) , po zamontowaniu jednej prace
powtdrzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija sig siatkg dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnoéci tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg doS¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opieraé na
Scianie za posredniciwem warstwy betonu lub dwéch, trzech warstw cegiet penych. Glgboko$é oparcia profili
przyjmuje sie jako potowe wysokosci belki powiekszong o 15 cm.

Ma to szczegbine znaczenie w Scianach wznoszonych z materiatow o stosunkowo nieduzej wytrzymalosci,
takich jak beton komérkowy czy pustaki ceramiczne. PézZniej wypelnia sig cegtami lub bloczkami przestrzefi
micgdzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oktada sie nimi z boku.

NMadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uklada sie w takich
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odstepach, zeby cegly mozna byto oprzeé wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osigga
peing nosnosé i moze byé natychmiast obcigzone
6. Kontrola jakosci robét '

prace wykonaé zgodnie z PB.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .
Roboty podiegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Dla nadprozy — [m] metr
8. Odbidér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogélne badania | wymagania.
PN-75/M-68703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Aktualizacja projektu budowlane- wykenawczego przebudowy szybu windowego dla
diwigu osobowego dostosowanego dla oséb niepelnosprawnych w budynku Przychodni
NZOZ ul. Kutrzeby 4 w Krakowie

SST 1.1.3. - Roboty murarskie, tynkarskie, malowanie.
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie, CPV 45410000-4 - Tynkowanie, CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wistep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania $8 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac murarskich, tynkarskich, malarskich przy
przebudowie szybu windowego w budynku NZOZ przy ut Kutrzeby 4 w Krakowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdiowe specyfikacie techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub u$ciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakoSci tych rob6t.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji mogg mied miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dia kidrych istnieje pewnosé, e podstawowe wymagania bedg
spefnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sziuki budowianej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie prac murarskich, tynkarskich, malarskich podczas przebudowy szybu windowego w budynku
NZOZ przy ul Kutrzeby 4 w Krakowie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymiw ST (kod CPV 45000000-01) ~specyfikacja Techniczna - Ogéina” pkt. 1 4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace rob6t 53 podane w ST
(kod CPV 45000000-01) ,..Specyfikagja Techniczna - Ogdalna".

Oktadziny z ptytek ceramicznych obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- pokrycie podtég piytkami (wykladziny, posadzki), kiére stanowig wierzchni element warstw podfogowych,

- pokrycie Scian piytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaftujacg forme architektoniczng
okfadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykiadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobdw
aceny podtozy, wykonanie wykladzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélna.

Ogoine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST (CPV
45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna

Ponadlo wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robét powinny posiadad:



- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczeg6lnoéci materialy winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegbtowych do poszczeg6inych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji
itp. z wymaganiami okre$lonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentaciji budowy.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacjg dotyczacg skfadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

Do wykonania robst murarskich nalezy stosowac materiatéw z pianobetonu. Przewidziano zastosowanie
zaprawy murarskiej do cienkich spoin. Zaprawa powinna posiadac aprobate ITB.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaé wymogom normy PN-B-14503,

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mied:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacjg techniczng parnistwa Cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszary
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, ezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczefistwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Poiskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za regionalny wyréb budowlany",
- temmin przydatnosci do uzycia podany na apakowaniu.
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fltalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1 898,
- farby na spoiwach:
Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozciericzalnych wodg,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,
mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
mlakiery wodorozcieficzalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81802:2002, lakiery na
spoiwach zywicznych rozpuszczalnikewych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,
m$rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen padioza,
- $rodki do likwidadji zaciek6w i wykwitow,
- Kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wedy odzyskanej z proceséw produkgii betonu”. Bez badan laboratoryjnych

moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin ceramicznych powinny odpowiadacé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie

aprobaty techniczne.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~Specyfikacja techniczna -Ogélna".

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé materialow
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- sprzgtem pomocniczym.

Do wykonywania prac tynkarskich Wykonawca powinien dysponowad:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw
- betoniarkami do przygotowania zZapraw
- sprzetem pomocniczym.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowas:

- szeczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozygji skiadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport.
4.1. Wymagania ocgdlne.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~opecyfikacja Techniczna -Og6lna".

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.
Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu.

Materialy nalezy ukladaé réwnomiemie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych elementow Jjest wigksza niz
ditugos¢ samochodu to wielkosé nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestizegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wiasciwosé przewozonych materatéw i sprzetiw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transpertowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego
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5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz

zabezpieczyC przed dostepem o0sdb postronnych

5.2. Roboty murarskie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowych wigzan i grubosci spoin, do pionu i sznura.
Mur wznosic réwnomiemie na catej dugosai. Spoiny w murach ceramicznych:

- 12mmw spoinach poziomych

- 10mmw spoinach pionowych

- spoiny powinny byé& dokiadnie wypelnione

Marka i skiad zaprawy powinna by¢ zgodne z wymogami podanymi w dokumentagi projektowej Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie . Zaprawe przygotowaé w takiej ilosci ,aby mogta byc
wbudowana mozliwie wozesnie po jej przygotowaniu j ok. 3godz Do zapraw murarskich stosowaé piasek rzeczny .Do
Zaprawy cem-wap stosowac cement portiandzki 25 i 35 oraz cement hutniczy 25. Do zapraw cem-wap stosowacd
wapno suchogaszone lub ciasto wapienne otizymane z wapna gaszonego.

5.3. Roboty tynkarskie
Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

5.4. Roboty malarskia

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoficzeniu poprzedzajgcych rob6t
budowtanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materialow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywaé po:

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

- utoZzeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

5.4.1. Wymagania dotyczgce podfozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly i pustakow

Mury ceglane pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadad wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione Zaprawag, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna byé
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej. Mur powinien byé suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
begdzie powtoka malarska, nie moze byé wigksza od podanej PN. Powierzchnia mury powinna byé
odkurzona i odttuszczona.

Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny byé usunigte lub zabezpieczone farhg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnosé podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w PN. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usunigte przez wypemienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé 0Gzyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywad sladéw starej farby ani
pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zapraws.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w PN.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyijnie.
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Tynki pocienione powinny speiaé takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ipsowo-kartonowych

Podtoza z phyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczy [ oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki plyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

9.4.2. Warunki prowadzenia robGt malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie pawinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze temperatura poditoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mo2na prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy
Zapewni¢ odpowiednig wentylacjg. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzié z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgeych iskrzenie |
mogacych by¢ Zrédiem pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

5.4.3. Wymagania dotyczgce powfok malarskich
Wymagania w stosunku do powltok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgeych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
Szorowanie oraz na reemulgacje,

b)aksamitno-matowe fub posiadaé nieznaczny potysk,

c)jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d)bez uszkodzen, przeswitdw podioza, Sladéw pedzia,

e)bez ziuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$é powloki odpowiadajacy redzajowi faktury pokrywanego podioza.

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskdw,

b) nie Scieraé sig i nie obsypvwaé przy potarciu migkkg tkaning bawelniang,

c) nie miec Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e} by¢ odporne na Zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i Gementowych bez dodatkow
modyfikujgeych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

6. Kontrola jakosci rohét.

Kontrola jakosci robat polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszaj specyfikagii.

Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku kat I}l od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze ni: 3 mm i w liczbie nie wigkszej ni: 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m -Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze ni: 2 mm na 1 miogétem nie wigcej ni: 4 mmw pomieszczeniu

- poziomego - nie wigksze ni: 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej ni: 6 mm na Caiej powierzchni miedzy
przegrodami picnowymi (Sciany, belki itp)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych z
podfoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robat S§ poszczegblne jednostki miar dia przedmiotowych czynnosaci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.

llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla sig na podstawie dokumentagji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] dla nowych $cian wraz Z nadprozami, $cianek i obudéw.



8. Odbidr robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéine fazy robét. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych

zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania o0gdinego postepu rob6t. Odbiory tego dokonuje inspektor
nadzoru.

9. Podstawa piatnosci.

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w Pkt.5 oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone zgodnie Z jednostkami podanymi w pkt.7. Sktadniki ceny obejmuja:

- dostawe materiatéw

- wytyczenie Scian

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie $cian

- badania na budowie

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.
PN-6€/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkgji betonu.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powitckowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikagja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olgjne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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