DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. Układ konstrukcyjny
Projektuje się budowę szybu windy z obsługa osób niepełnosprawnych. Prace zlokalizowane będą w środkowej nawie naprzeciwko klatki schodowej. Zaprojektowano szyb w technologii żelbetowej zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Dostawcę. Szyb posadowiono na płycie dennej stanowiącej równocześnie podparcie dla konstrukcji stalowej będącej wsparciem dla stropu w obszarze wykonanego otworu.
2. Podstawa opracowania 
 3.1. Projekt architektoniczny

 3.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
· PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

· PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

· PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenia śniegiem.

· PN-EN 1991-1-4:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4: Oddziaływania ogólne- oddziaływanie wiatru.

· PN- EN 1992-1-1Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowane.

· PN-B-03002:1999/Apl/Azl/Az2 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

· PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
3.3. Dokumentacja techniczna obiektu dostarczona przez Inwestora.
3. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe.
Zwraca się uwagę na wykonanie rozbiórek lekkimi narzędziami udarowymi i diamentowymi. Konstrukcja stalowa ze stali 18G2, Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN BST500S.
4. Wyburzenia.
W związku z projektowaną budową szybu konieczne są prace wyburzeniowe w zakresie stolarki wewnętrznej, fragmentów ścianek działowych, warstw posadzkowych oraz wykonanie otworów w stropie. Wyburzenia należy wykonać zgodnie z rysunkami branży architektura i konstrukcja. Prace należy wykonać tak aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić elementy nośne. 
Elementy konstrukcyjne

5. Elementy żelbetowe

5.1. Płyta denna.
Zaprojektowano płytę denną grubości 24cm, z betonu C20/25 zbrojoną prętami #12 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Poziom posadowienia przyjęto w poziomi istniejących fundamentów. Z uwagi na brak informacji na temat gruntów zalegających pod budynkiem przyjęto uwarstwienie z otworów archiwalnych.
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Do obliczeń przyjęto ograniczenie osiadań pod płytą od wszystkich obciążeń do 3mm.
5.2. Szyb windy.
Zaprojektowano szyb windy o ściankach grubości 15cm (tylko w obszarze podszybia – oparcia konstrukcji wsporczej stropu – grubości 34cm). Szyb wykonać z betonu C20/25 zbrojony stalą A-IIIN BST500S. Otulenie 2cm.
6. Elementy stalowe.

6.1. Konstrukcja wsporcza pod strop piwnicy i parteru.
W celu przeniesienia obciążeń od stropu w obszarze otworu zaprojektowano podparcie stropu za pomocą układu belek stalowych z RK150x150x5 opartych na ścianie murowanej poprzez poduszkę betonową oraz na 2 słupach stalowych, których podstawa wsparta jest na ścianie podszybia.
6.2. Belki montażowe szybu windy 
Zaprojektowano układ belek montażowych windy z kształtowników HEA220. Belki zamontować w zwieńczeniu ścian nadszybia zgodnie z rysunkami konstrukcji.
7. Kolejność wykonania prac. 
· Wyburzyć posadzkę w piwnicy w obszarze projektowanej lokalizacji szybu windy. Następnie usunąć warstwy gruntu i podbudowy aż do osiągnięcia poziomu posadowienia istniejących fundamentów. Grunt usuwać lekkimi narzędziami urabialnymi, tak aby nie rozluźnić wierzchnich warstw gruntu w poziomie posadowienia.

· Wykonać żelbetową płytę denną wraz z podszybiem windy do poziomu posadzki.

· Wykonać czasowe podparcie stropu poza obszarem projektowanego otworu.

· Wykonać otwory w stropie piwnicy w miejscu lokalizacji słupów. Otwory wykonać diamentowym wiertłem koronkowym o średnicy 200mm. 

· Zamocować słupy s1 i s1* do ścianki podszybia zgodnie z rysunkiem konstrukcji za pomocą kotew wklejanych #16 na głębokość min 20cm.

· Zamocować ramę r1 wstawiając elementy pionowe w otwory w stropie. Na elemencie poziomym (belce) ułożyć zaprawę niskoskurczową, która stanowić będzie element przekazujący obciążenia ze stropu na belkę. Dospawać ramę r1 do słupów za pomocą spoin czołowych na pełen przetop. W czasie montażu ostatecznie ustalić długości elementów pionowych.

· Zamocować ramę r2 w poziomie parteru analogicznie jak ramę r1.

· Wykonać wykucia w ścianie celem montażu belek b1.

· Zamocować belki b1 pod stropem zgodnie z rysunkami konstrukcji. Na belce ułożyć zaprawę niskoskurczową  następnie zamocować belkę pod stropem spawając do słupa ramy spoinami czołowymi. Bruzdę w ścianie wypelnić zaprawą naprawczą.

· Po stwardnieniu zaprawy wykonać wycięcie narzędziami diamentowymi otworów w stropach piwnicy i parteru zgodnie z przebiegiem szybu windy. Otwór w stropie wykonać z dylatacją 2cm z każdej strony w stosunku do wymiarów szybu.

· Wykonać szyb żelbetowy szyb windy. W trakcie wykonywania nadszybia zamocować belki do montażu windy. Zbrojenie nadszybia dospawać do belek montażowych.

· Zdemontować podpory stropu piwnicy i parteru.

· Wykonać prace wykończeniowe posadzek i ścian.
8. UWAGI OGÓLNE:
· Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji. 

· Budowa powinna być prowadzona pod nadzorem Kierownika.

· Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

· Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

· Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować pomieszczenia kondygnacji poniżej przebudowy ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć ścian i okładziny stropów.

· W trakcie prac należy zabezpieczyć teren budowy tak aby nie doszło do uszkodzenia i zalania pomieszczeń.

· W razie stwierdzenia uszkodzeń w trakcie prowadzenia prac przy inwestycji, Inwestor zapewni naprawę powstałych uszkodzeń.

· Wszelkie wymiary elementów sprawdzić w rzeczywistości na budowie.

· Elementy pionowe ram r1 i r2 wykonać z naddatkiem celem ostatecznego docięcia na budowie po weryfikacji rzeczywistych wymiarów.

· W przypadku stwierdzenia warunków gruntowych innych niż w projekcie lub innego poziomu posadowienia lub wymiarów istniejących fundamentów natychmiast zawiadomić projektanta.

· W przypadku stwierdzenia innej konstrukcji stropów niż założona w projekcie natychmiast zawiadomić projektanta.
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