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I. Nazwa zamowienia:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej przeznaczonych na realizowanie

Swiadczen zdrowotnych w Krakowie /ZIT/.

Il. Adres obiektu:
Os. Ztotej Jesieni 3, 31-826 w Krakowie, dz. nr 23, obr. 8 Nowa Huta, Krakow.

lll. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zarzgd Budynkéw Komunalnych ul. Bolestawa Czerwienskiego 16, 31-319 w Krakowie

IV. Nazwy i kody ze Wspodlnego Stownika Zamoéwief:

45300000 -0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45321000 - 3 |zolacja cieplna

45331100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania

71321200 -6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych

45312311 -0 Montaz instalacji piorunochronne;

45400000 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie robé6t budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Ustugi architektoniczne budowlane inzynieryjne i kontrolne

V. Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ

mgr inz. arch GRZEGORZ ZAPAL
mgr inz. arch GRZEGORZ SIEMIENIEC

mgr inz. KATARZYNA KUKUtA
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Stownik pojeé

Zamawiajgcy - Zarzgd Budynkéw Komunalnych, ul. Czerwieriskiego 16, 31-319 Krakow
Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowos$ci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie przedmiotowego zamowienia
publicznego;

Umowa - umowa pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym wraz z zatgcznikami
stanowigcymi integralng czes¢ Umowy  dotyczgcej wykonania przedmiotowego
zamowienia;

Audyt energetyczny — llekro¢ w opracowaniu jest mowa o ,audycie energetycznym” lub
o0 ,audycie”, nalezy przez to rozumiec audyt energetyczny dla budynku przychodni zdrowia
na os. Ztotej Jesieni 3 w Krakowie, wykonany na zlecenie Zarzgdu Budynkéw
Komunalnych, ul. Czerwienskiego 16, 31-319 Krakéw przez mgr inz. Filipa Barikowskiego,
ul. Barcelonska 9 m7, 02-762 Warszawa.

Automatyka pogodowa - urzgdzenia requlujgce produkcje i dostawe ciepta w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej.

Instalacja odbiorcza - pofgczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje, stuZzgce do
fransportowania ciepta Ilub cieptej wody z weztéw cieplnych Ilub Zrédet ciepta do
odbiornikow  ciepta  lub  punktéw  poboru  cieptej wody w  obiekcie.
Moc ciepina - ilo$¢ ciepta wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okre$lonego
nosnika ciepta albo iloS¢ ciepta odebranego z tego no$nika w jednostce czasu.
Moc cieplna zamoéwiona - ustalong przez odbiorce lub podmiot ubiegajgcy sie

0 przytgczenie do sieci ciepfowniczej najwiekszg moc cieplng, jaka w danym obiekcie
wystgpi w warunkach obliczeniowych (temperatura zewnetrzna -16°C), ktéra zgodnie

z okreSlonymi w odrebnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia: pokrycia strat ciepta

w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych i prawidfowej

pracy innych urzgdzen lub instalacji.
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GJ (gigadzul) - Dzul (J) jest standardowa jednostkg energii. Gigadzul (GJ) to miliard dzuli,
Z kolei megadzul (MJ) to milion dzuli. Dzule i gigadzule powszechnie sg zastepowane
przez kilowatogodzine (kWh). Jedna kilowatogodzina jest rowna 3,6 milionom dzuli (3,6

MJ).
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlano —
wykonawczej i realizacja robét budowlano - instalacyjnych

Zakres zamowienia obejmuje nastepujgce elementy:

- opracowanie projektéw budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania
wraz z aktualizacjg inwentaryzacji budowlanej koniecznej do prac projektowych

- wykonanie robdét budowlano- instalacyjnych wg wytycznych w dalszej czesci
opracowania

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen na etapie projektowania i wykonawstwa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania jakie musi spetnia¢c Wykonawca robét

w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robét.

Zamowienie obejmuje rowniez dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia do Organu
Administracji Budowlanej zamiaru wykonania robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe i uzyskanie w tej sprawie prawomocnej decyzji lub postanowienia tego Organu
o braku sprzeciwu co do zamiaru wykonywania tych robot

{Art. 29. Ust.2. pkt. 1.} w zwigzku z Art. 30. Ust. 1. Pkt.2. Prawa budowlanego

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce aktualny stan obiektu:

Budynek usytuowany w Krakowie na os. Ziotej Jesieni 3 dz. nr 23, jednostka

ewidencyjna Nowa Huta, obreb nr 8

Opis zagospodarowania terenu
Budynek przychodni znajduje sie na duzej dziatce na osiedlu Ztotej Jesieni w Krakowie —

Nowej Hucie. Usytuowany jest we wschodniej cze$ci Krakowa, 7 km od Rynku Gtéwnego.
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Budynek zostat zbudowany w 1972 jako zespot trzech przenikajgcych sie wzajemnie
prostopadtosciandéw. Na osiedlu dominuje niska zabudowa, bloki 4 pietrowe.
Teren wokot budynku uporzgdkowany, w formie zieleni niskiej i wysokiej z doj$Sciami
ciggow pieszych — wytozonych kostkg betonowg lub ptytami chodnikowymi. Od strony
potnocnej i potudniowej zlokalizowany jest parking. Dojscia do budynku ze wszystkich
stron, gtowne wejscia zlokalizowane w osi podtuznej budynku od frontu. Przed budynkiem

tawki wybetonowany taras.

Opis techniczny budynku

0Ogolny opis budynku

Dwie najwyzsze czesci 5-kondygnacyjne, trzecia parterowa o przeznaczeniu na obiekt
stuzby zdrowia. Budynek o uktadzie galeriowym, klatki schodowe w czesciach bocznych.

Nakryty dachem ptaskim wszystkich trzech czesciach, pokrytym papg.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia netto budynku: 2928,40 m2

Kubatura budynku: 12958,2 m3

W tym powierzchnia uzytkowa lokali oraz innych pomieszczen niemieszkalnych
budynku: 2928,40 m2

Liczba klatek schodowych: 1

Liczba wejs¢/wyjsé do budynku (na poziomie parteru): 8

Liczba kondygnacji: 5

Wskazane powyzej powierzchnie i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, a takze
kubaturowe wskazniki takie jak m.in.: kubatura brutto (kubatura brutto budynkéw lub
czesci budynkdéw zamknietych i przykrytych ze wszystkich stron, kubatura brutto
budynkow lub czesci budynkow, ktére nie sg zamkniete ze wszystkich stron na catej
wysokosci, lecz sg przykryte, kubatura brutto budynkéw lub czesci budynkow, ktére sg
ograniczone elementami budowli, lecz ktére nie sg przykryte), kubatura netto (kubatura

netto kondygnacji petnych, kubatura netto kondygnacji ponizej poziomu terenu,
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kubatura netto kondygnacji niepetnych), kubatura netto nad powierzchnig wewnetrzng
kondygnacji, kubatura netto nad powierzchnig uzytkowg, kubatura netto nad powierzchnig
ustugowa, kubatura netto nad powierzchnig ruchu w opisywanym programie funkcjonalno
-uzytkowym nie sg istotne, bowiem realizacja inwestycji nie przyczynia sie do zmiany tych

wskaznikéw w istniejgcych budynkach lub zmiana nie powinna przekroczy¢ 10%.

Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow.

W opisywanym programie funkcjonalno — uzytkowym inne powierzchnie i wskazniki nie sg
istotne.

Instalacje

Budynek posiada instalacje elektryczng, wodociggowsa, przeciwpozarowg (woda)
kanalizacyjng, C.O. i teletechniczng (telefon, Internet). Szczegdtowy opis instalacji
znajduje sie w czeséci branzy instalacyjnych. Instalacje c.o. i c.w.u. w stanie technicznym
dostatecznym.

Elewacje

Elewacja frontowa — stan dostateczny, tynk w kolorze kremowo-szarym. Uktad otworéw
okiennych powtarzalny. Od strony potudniowej w najnizszej czesci budynku duze
przeszklenia w powtarzalnym i rytmicznym uktadzie.

Elewacja tylna — frontowa — stan dostateczny, tynk w kolorze kremowo-szarym. Uktad
otworéw okiennych powtarzalny.

Elewacje boczne — frontowa — stan dostateczny, tynk w kolorze kremowo-szarym. Uktad
otworow okiennych powtarzalny.

Opis elementéw konstrukcyjnych i stanu technicznego

Fundamenty

Brak mozliwosci okreslenia doktadnych wymiarow stép fundamentowych (przyjeto z
dokumentaciji projektowej). Sciany fundamentowe z cegtly petnej i Zelbetu, nieocieplone.
zaprawa nie-zwietrzata. tawy fundamentowe betonowe, pod scianami zewnetrznymi,

kominowymi oraz konstrukcyjnymi w osi podtuznej budynku.
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Sciany noéne
Mury z cegty petnej o zmiennej grubosci od 42 do 46 cm otynkowane obustronnie. Sciana
zewnetrzna klatki schodowej oraz maszynowni na ostatnim pietrze grubosci 30 cm,
murowana z cegty petnej, otynkowana obustronnie.
Sciany dziatowe
Cegta petna, w niektorych lokalach scianki dziatowe wykonane ptyt GK. W sanitariatach
$cianki do niepetnej wysokosci. Stan techniczny dobry. Sciana wewnetrzna pomiedzy
klatkg schodowg a maszynownig grubosci 30 cm, z cegly petnej, otynkowana obustronnie.
Stropy
Strop nad piwnica — zelbetowy, nad kondygnacjami — prawdopodobnie ptyta zelbetowa.
W czesciach o znacznej rozpietosci konstrukcyjnej podciggi, wsparte na $cianach lub
stupach. Stropy nieocieplone.
Schody
Klatka schodowa usytuowana w czesci centralnej obiektu, dwubiegowa ze spocznikiem,
konstrukcja prefabrykowana, zelbetowa.
Konstrukcja dachu/stropodachu
Stropodach nad czescig parterowg oraz nad klatkg schodowg i nad maszynownig -
niewentylowany typu DZ-3, przykryty papg. Pozostata czesc¢ budynku przekryta
stropodachem wentylowanym ocieplonym ptytg suprema gr. 7 cm.
Pokrycie dachu
Stropodach niewentylowany pokryty papa.
Stropodach wentylowany ocieplony ptyta suprema gr.7cm.
Podtogi i posadzki
Korytarze, schody, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe — lastriko, posadzki
gabinetow — wyktadzina PVC, w czesci gabinetéw oraz w toaletach — ptytki ceramiczne.
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna z PVC w stanie technicznym dostatecznym oraz drewniana w stanie
technicznym kwalifikujgcym do wymiany. Stolarka drzwiowa w wigkszosci wymieniona na
PVC/alu w stanie technicznym dostatecznym. Drzwi stalowe z klatki schodowej na dach

oraz drzwi stalowe do piwnicy wstanie kwalifikujgcym sie do wymiany.
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Wykonczenie scian wewnetrznych
Wykonczenie tynkiem malowanym, w obszarach urzadzen sanitarnych (zlewy, umywalki),
wytozenie ptytkami ceramicznymi.
Wykonczenie scian zewnetrznych
Tynkiem cementowo - wapiennym w kolorze jasnym kremowo-szarym.
Obrébki blacharskie
Stal ocynkowana, opaski wokdt kominow, okapy, pasy podrynnowe.
Charakterystyka systemu grzewczego budynku
Jako elementy grzejne stuzg nowe grzejniki stalowe, usytuowane prawidtowo,
zainstalowane w wigkszosci przy scianach zewnetrznych pod parapetami okien.
Wyposazenie grzejnikéw stanowig zawory grzejnikowe z mozliwoécig regulacji
temperatury w pomieszczeniach. Nie stwierdzono nieszczelnosci instalacji i korozji
grzejnikow.
Zrédtem ciepta jest miejska siec cieptownicza.
Na podstawie ogledzin ogoliny stan techniczny uzytkowej instalacji c.0. ocenia sie jako
dostateczny. Nie stwierdzono miejsc powstawania ubytkéw wody instalacyjne;.
Charakterystyka zrédta ciepta
Ciepto na cele grzewcze dostarczane jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Dostawca energii
jest firma Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Zasilanie
w ciepto odbywa si¢ poprzez wezet wymiennikowy pracujgcy na cele centralnego. System
grzewczy w stanie dostatecznym, instalacja c.w.u. w stanie dostatecznym.
Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Instalacja i armatura cieptej wody typu tradycyjnego, wykonana w przewodoéw stalowych
podwaojnie ocynkowanych.
Stan przewoddw i armatury — stan dostateczny.
Charakterystyka systemu wentylacji
Wymiana powietrza w budynku odbywa sie za pomocg wentylacji grawitacyjnej, gdzie
naptyw powietrza nastepuje przez stolarke okienna i drzwiowa, a usuwanie przez kratki
wentylacyjne.

Otwory wentylacyjne usytuowane zadowalajgco. Nie stwierdzono za matego
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przewietrzania pomieszczen.
Charakterystyka podstawowych przegrod czesci ogrzewanej wraz ze
wspotczynnikami U — na podstawie danych z inwentaryzaciji i audytu.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Obiekt jest aktualnie uzytkowany i eksploatowany. Nalezy to uwzgledni¢ na etapie
projektowania i wykonawstwa jako prace budowlano- instalacyjne w czynnym obiekcie

budowlanym.

1.2 Ogolne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg stanu w okresie opracowania PU1 pomieszczenia budynku uzytkowane sg w
charakterze ich przeznaczenia

-pomieszczenia biurowo - administracyjne

-pomieszczenia gabinetow lekarskich

-pomieszczenia zaplecza technicznego

-pomieszczenia magazynowe

-pomieszczenia socjalne

-pomieszczenia sanitarne

Charakter budynku — obiekt uzytecznos$ci publicznej

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

CZESC PROJEKTOWA:

- opracowanie projektéw budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania, z uwzglednieniem sporzgdzenia aktualizacji inwentaryzacji
budowlano - instalacyjnej oraz opracowanego i zatwierdzonego audytu
energetycznego

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen na etapie projektowania w imieniu

tel. +48 608 145036 fax +48 123 070 007
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Inwestora — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
CZESC WYKONAWCZA:
- Ocieplenie Scian zewnetrznych gr.42 cm
- Ocieplenie scian zewnetrznych gr.46 cm
- Ocieplenie scian zewnetrznych maszynowni dzwigu
- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego
- Wymiane starej stolarki okiennej
- Wymiane starej stolarki drzwiowej- drzwi zewnetrzne stalowe z klatki schodowej na dach

- Rgulacja systemu c.o.

UWAGA:

Nalezy przewidzie¢ w kazdym z wyszczegdlnionych etapdw robot podstawowych
prace towarzyszgce i uzupetniajgce budowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych
zwigzanych z robotami podstawowymi, co nalezy uwzgledni¢ w projekcie i przedmiarze
robot (np. demontaze, przekucia, uzupetnienia tynkéw, malowania,

odtworzenia posadzek itd.)

2.1 Opracowanie projektow budowlanych w zakresie koniecznym do

wykonania zadania

Opracowanie projektéw koniecznych do wykonania zadania:

- aktualizacja inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej dla potrzeb prac projektowych
-projekt architektoniczno - budowlany termomodernizacji $cian nad ziemia (elewac;ji
catosci budynku) z uwzglednieniem w projekcie prac w zakresie odtworzenia instalacji i
urzadzen, ktdrych demontaz wynika z wykonywanych robot dociepleniowych

a) instalacji i urzadzen zlokalizowanych na elewacji budynku tj. gazy techniczne,
teletechnika, zwody instalacji odgromowej, klimatyzatory, rury spustowe

b) elementow budowlanych elewac;i tj. okapy, parapety, rury spustowe, kraty,
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wsporniki, obudowy i daszki, prace dostosowawcze zwigzane z istniejgcg stolarka
okienng i drzwiowg tj. docieplenie oSciezy, wymiana parapetow itd.
-projekt robét budowlanych zwigzanych z modernizacja elementow i urzgdzen
instalacji sanitarnych przewidzianych do modernizaciji
- opcjonalnie projekt budowlano - wykonawczy izolacji cieplnej scian z remontem izolacji
p. wilgociowej celem uzyskania petnej izolacyjnosci termicznej z uwzglednieniem
modernizacji z uwagi na docieplenie wystepujgcych w budynku elementéw budowlanych
i instalacyjnych tj. kraty, parapety, rury spustowe z odprowadzeniem (cz. podziemia), otoki

uziemiajgce itd.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ przedmiar robot. Dokumentacje projektowa

nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF).
2.2 Roboty budowlane- instalacyjne

W ramach prac objetych zamowieniem nalezy wykonac prace zgodnie z projektem

budowlano - wykonawczym.
2.3 Roboty budowlane

- Ocieplenie $cian zewnetrznych gr.42 cm

- Ocieplenie $cian zewnetrznych gr.46 cm

- Ocieplenie $cian zewnetrznych maszynowni dzwigu

- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego

- wykonanie instalacji odgromowej

- remont izolacji p. wilgociowej dla spetnienia warunkéw termoizolacyjnosci $cian
podziemia (Sciana nie moze by¢ wilgotna)

- roboty budowlano - instalacyjne towarzyszgce w zakresie izolacyjnosci $cian podziemia,
zapobiegajgce nawilgacaniu scian i pogorszeniu termoizolacyjnosci oraz spowodowane

zwiekszong gruboscig Scian.
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Nalezy przewidzie¢:
-odtworzenie przysciennego odprowadzenia wody opadowej (cz. podziemna pozioma od
rynien do przetgcza kanalizacji burzowej)

-odtworzenie nawierzchni wraz z opaska przewietrzajaca itd.

2.4 Roboty budowlane — Termomodernizacja budynku

Zamawiajgcy dysponuje audytem energetycznym i nalezy przy projektowaniu
przedsiewziec/wykorzysta¢ dane z w/w audytu.

Niniejszy PFU opracowano zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi (na czas
opracowywania PFU) warunkami technicznymi, tj. Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.) a takze zgodnie z audytem energetycznym.

Zgodnie z informacjami podanymi w audycie energetycznym

A. Ocieplenie $cian zewnetrznych gr.42 cm i gr.46 cm

Zaktada sie ocieplenie $cian zewnetrznych systemem bezspoinowym ocieplania.
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ materiatem izolacyjnym — styropian gr. 15 cm,

o wspotczynniku =0,032 W/mK.

B. Ocieplenie $cian zewnetrznych maszynowni dzwigu

Zaktada sie ocieplenie $cian zewnetrznych systemem bezspoinowym ocieplania.
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ materiatem izolacyjnym — styropian gr. 15 cm,

o wspoétczynniku =0,032 W/mK.

UWAGA
Do izolacji termicznej $cian zewnetrznych przy gruncie oraz ponizej gruntu
nalezy dobiera¢ materiaty odporne na wilgo¢ i plesin. Nalezy wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowg, zgodnie z projektem budowlanym.
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C. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
Zaktada sie ocieplenie stropodachu przez utozenie warstwy z materiatu
termoizolacyjnego (styropapa gr. 23 cm, o wspotczynniku =0,038 W/mK) na
istniejgcej warstwie papy i ponownemu natozeniu papy termozgrzewalnej na
warstwie izolacji termicznej.
D. Ocieplenie stropodachu wentylowanego
Zaktada sie ocieplenie stropodachu przez utozenie warstwy z materiatu
termoizolacyjnego (wetna granulat gr. 25cm, o wspotczynniku =0,04 W/mK) na
istniejgcej warstwie papy i ponownemu natozeniu papy termozgrzewalnej na
warstwie izolacji termiczne;j.
E. Wymiana starej stolarki okiennej
Usprawnienie obejmuje wymianeg istniejgcych nieszczelnych okien na nowe z
szyba zespolona o wspdétczynniku Uckna=0,9 W/(m2*K). Nowa stolarka okienna
ma by¢ wyposazona w nawiewniki sterowanie automatycznie.
F. Wymiana starej stolarki drzwiowej zewnetrznej
Usprawnienie obejmuje wymiang istniejgcych drzwi metalowych na drzwi szczelne, o
lepszych wspotczynnikach Ud=1,3 W/(m2*K).
Wymagania dotyczgce robét rozbiérkowych
Nalezy zdemontowac (w niezbednym zakresie) istniejace obrobki blacharskie, rynny,
rury spustowe, parapety okienne, instalacje odgromowa, oprawy oswietleniowe, tablice
informacyjne. Odspojone fragmenty tynkow nalezy usungé.
Wymagania dotyczace ocieplenia $cian
Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy przygotowac: oczysci¢ mechanicznie, zmy¢
oraz zagruntowac. Narozniki budynkdw nalezy ochroni¢ metalowym kgtownikiem do
wysokosci 3 m ponad poziomem terenu. Powierzchnie oSciezy nalezy ociepli¢
styropianem grub. 2 cm. Oscieza otwordw nalezy dodatkowo wzmocni¢ oktadzing
styropianowa, okleic¢ siatkg. Oktadzine styropianowg oklei¢ siatka zbrojong z widkna
szklanego, stosujgc odpowiednie zaktadki pasow i podktadki przy narozach otworéw.
Krawedzie otworow zabezpieczy¢ podwojna siatka. Styropian mocowac do $cian na klej

przewidziany przez producenta systemu ocieplenia. Styropian mocowa¢ dodatkowo
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kotkami (tgcznikami mechanicznymi) - ilos¢ kotkow i sposdb klejenia nalezy ustali¢
zgodnie z instrukcjg producenta systemu ocieplenia. llos¢ kotkow nalezy zwiekszy¢
w gornej partii elewacji i w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza sie wypetniania spoin
miedzy ptytami masa klejgca.
Dolna krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ kgtownikami perforowanymi z blachy aluminiowe;.
Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty styropianowe nalezy niezwtocznie
przykry¢ warstwg elewacyjng: warstwg zbrojong i tynkiem w systemach ocieplen, w celu
ochrony styropianu przed bezposrednim oddziatywaniem warunkow atmosferycznych
(promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywajg na powierzchnie styropianu. Na
powierzchni ptyt nie powinno by¢ luznych czastek ostabiajgcych przyczepnosé kleju
do styropianu. Do przyklejania plyt styropianowych stosowac klej przeznaczony do klejenia
styropianu (razem z tgcznikami mechanicznymi). Do wykonywania warstwy zbrojone;j
stosowac klej uniwersalny oraz siatke.
Plyty styropianowe sg dostarczane wytgcznie w oryginalnych opakowaniach Producenta.
Ptyty nalezy przechowywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.
Wymagania dotyczace ocieplenia cokotu i Scian fundamentowych w piwnicy
Do ocieplenia cokotu zaleca sie zastosowanie ptyt polistyrenu ekstrudowanego. Phyty te
nalezy sktadowac w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajdujg sie materiaty
tatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni
ptyt i ich struktury pod wptywem intensywnego dziatania promieni storica. W przypadku
diugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej
jasnym materiatem przed bezposrednim dziataniem promieni stonca. Plyty podczas
bezposredniego kontaktu ze zrédtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C mogg sie
roztopi¢, znieksztatci¢, a ich struktura moze ulec degradacji. Na kazdym etapie
obchodzenia sie z polistyrenem, ptyty te nie powinny mie¢ kontaktu z otwartym ogniem lub
innymi zrédtami ciepta o temperaturze powyzej 75°C.
Ptyty polistyrenowe nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton,

benzol,nitro), ani innymi preparatami zawierajgcymi takie zwigzki organiczne.
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Do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.
Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni
wolnej pomiedzy ptytami dla zachowania wtasciwej dylatacji.
Wymagania dotyczgce ocieplenia stropodachu niewentylowanego
Sposéb montazu styropapy
Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty styropapy, zwracajac
szczegolna uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg phyt
styropianowych byty do siebie dobrze docisnigte. Mocowanie ptyt odbywa sie za pomocg
specjalnych tgcznikbw mechanicznych bgdz odpowiednich klejow dopuszczonych przez
Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montazu za pomocg tgcznikéw
mechanicznych, nalezy dobrac¢ ich odpowiednia ilos¢, ktora uzalezniona jest od
nastepujacych czynnikow:
» wysokosci budynku;
* powierzchni dachu;
» strefy dachu.
Wszystkie te czynniki maja wptyw na site ssania wiatru. Aby odpowiednio dobra¢ liczbe
dybli, nalezy podzieli¢ dach na nastgpujgce strefy: Srodkowg, krawedziowsg i narozna.
Najwieksze sity ssania wiatru wystepujg w strefie naroznej, tu nalezy zastosowaé
najwiekszg liczbe tgcznikdw, nastepnie w strefie krawedziowej i Srodkowej (np. 9, 5, 3
dyble na metr kwadratowy). Nalezy te zwrdci¢ uwage na nosnosci tgcznikéw, ktdre
producent podaje na opakowaniu. W przypadku mocowania ptyt za pomocg kleju lub mas
bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, wazne jest, aby srodki te nie zawieraty
zwigzkow organicznych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do degradaciji styropianu. Do klejenia
ptyt styropianowych do blach najwtasciwsze sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybko
schngce. Zuzycie klejéw podane jest przez producentow, nalezy jednak zwréci¢ uwage na
site ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowan mechanicznych. Dodatkowo,
jesli to mozliwe, w strefach naroznych i krawedziowych zalecane jest zastosowanie
mocowan mechanicznych (dotyczy to gldwnie dachow o duzej powierzchni i na

wysokosciach przekraczajgcych 8m). Na przymocowanych plytach styropapy mozna
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bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych. Podczas tej
czynnosci nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, by ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape. Grzac¢ nalezy rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego

w papie, rolkeg rozwija¢ zwracajgc uwage na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

Wymagania dotyczace ocieplenia stropodachu wentylowanego

Ocieplenie w przestrzeni wentylowanej stropodachu wykona¢ metodg pneumatyczng
poprzez wdmuchiwanie przez otwory montazowe przy pomocy specjalnego agregatu
sprezarkowego, granulatu z wetny mineralnej. Metoda ta polega na mechanicznym
wdmuchiwaniu granulatu na sucho za pomocg specjalistycznych agregatéw nasypowych.
Przy wykonywaniu ocieplenia nie jest konieczne uktadanie paroizolacji pod warstwa
ocieplenia.

Roboty powinny byé wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

-wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu

-kontrola i ewentualne uprzgtnigcie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu

-kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych
-zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych siatkg

-podanie granulatu za pomocg dodatkowego sprzetu

-robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac

-zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Warstwie granulatu nalezy zapewni¢ wentylacje. Wiasciwa wentylacja stropu powinna byé
zapewniona poprzez otwory wentylacyjne w scianach zewnetrznych oraz kominki
wentylacyjne w dachu. tgczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,001 powierzchni dachu. Maksymalny rozstaw kominkéw nie
powinien przekracza¢ 6 m. W przypadku niewystarczajgcej liczby kominkow
wentylacyjnych na dachu, nalezy zamontowac nowe. W przypadku stosowania kominkow
wentylacyjnych, nalezy przyjg¢ zasade, ze jeden kominek o $rednicy 80 mm zapewnia

wiasciwa wentylacje na powierzchni granulatu 25 m2
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Wymagania dotyczgce wykonczenia
Przygotowanie podtoza
Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, nosne, suche, czyste i bez warstw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Tynk akrylowy nalezy naktadaé na
warstwe zbrojong wykonang klejem uniwersalnym (do przyklejenia styropianu i
wykonywania warstwy zbrojonej) i zagruntowang gruntem szczepnym. Gruntowanie
warstwy zbrojonej mozna wykona¢ po minimum 3 dniach od jej wykonania. Tynk nalezy
naktadac po catkowitym zwigzaniu gruntu z podtozem, jednak nie wczesniej ni po ok. 24
godzinach od zakoriczenia gruntowania (w niekorzystnych warunkach czas ten moze sie
wydtuzy€). Inne podtoza nalezy przed natozeniem tynku akrylowego oczysci¢ i wyréwnag,
stare, ,luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i inne zabrudzenia usung¢. Nalezy stosowac sie
do zalecen producentoéw materiatow.
Zalecenia montazowe
Zawartos¢ pojemnika doktadnie wymieszacé. Konsystencje materiatu mozna dobraé¢
dolewajgc niewielka ilos¢ wody (max. 1%) i ponownie wymieszac. Tynk nanosi¢ na
podtoze stalowg pacg. Odpowiednig strukture uzyskuje sie zacierajac naniesiong warstwe
pacg z tworzywa sztucznego. W celu unikniecia Sladow potgczen konieczne jest
wykonywanie odrebnych elementdw architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw.
metodg ,mokre na mokre” zachowujgc jednakowg konsystencjg tynku pochodzgcego z tej
samej daty produkcji. W celu uniknigcia ewentualnych widocznych rdznic w kolejnych
cyklach naktadania tynku na jednej powierzchni nalezy uzywac tynku z tej samej partii
produkcyjnej i o tej samej konsystencji. Nie skrapia¢ tynku wodg. Natozony tynk nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru stosujgc na
rusztowaniach siatki ostonowe. Nie pozostawia¢ otwartego opakowania. Po otwarciu
zuzyé jak najszybciej. Nie uzywac¢ zardzewiatych lub brudnych narzedzi. Swieze
zabrudzenia tynkiem my¢ wodg. Tynk po stwardnieniu mozna usung¢ tylko mechanicznie.
Nie mieszac tynku z innymi tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie
wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podioza i otoczenia powinna wynosi¢

od +5°C do +25°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.
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Uwaga
W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skoérg nalezy przemy¢ je duzg iloscig wody
i zasiegng¢ porady lekarza. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. W trakcie
wykonywania prac nosi¢ odziez ochronng i okulary ochronne.
Likwidacja Mostkow termicznych
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wystepujgce mostki termiczne w obiekcie.
Przede wszystkim nalezy zniwelowac straty ciepta wystepujgce w osciezach okiennych i
drzwiowych poprzez dodanie ocieplenia w odpowiednigj technologii.
Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie miejsca w ktorych mogg wystgpi¢ takie
uktady warstw izolacyjnych ktore bedg niosty ryzyko powstawania mostkow termicznych i
zastosowac rozwigzania ktore w miare mozliwosci bedg eliminowac to zjawisko.
Bezpieczenstwo uzytkowania
Oprocz przedstawionych powyzej zalecen nalezy kierowac sie zasadami sztuki
budowlanej i BHP. Prace budowlane powinny by¢ przeprowadzone przez fachowo
przygotowanych wykonawcow. Warunki przygotowania tynku i sposéb jego naktadania
mogg mie¢ wptyw na uzyskany kolor, ktéry moze sie rdéznic od koloru podanego we
wzorniku. Niewielkie réznice w odcieniu barwy nie stanowig wady wyrobu.
Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i pelni¢ nadzér autorski w ramach swojej
pracy zwigzanej z wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany wykonac
roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jako$¢ robét. Czas prac budowlano -

instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczgce parapetéw i obrobek blacharskich

W zwigzku z ociepleniem wymagana jest wymiana parapetdéw okiennych. Wymianie
podlegajg wszystkie parapety okienne. Parapety nalezy wykonac z blachy stalowej
powlekanej. Wymianie podlegajg, wszystkie obrobki na $cianach szczytowych, oraz
obrobki blacharskie na scianach przylegajgce do dachow. Wymianie podlegajg, rowniez
rury spustowe. Dopuszcza sie ponowny montaz czesci rur spustowych, ktdre byty

wymienione w trakcie wczesniejszych remontow. Nalezy zamontowac obrébki blacharskie,
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rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
UWAGA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WYKONANO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN OPRACOWYWANIA WYMAGANIAMI
IZOLACYJNOSCI TERMICZNYCH A TAKZE ZGODNIE Z AUDYTEM
ENERGETYCZNYM.
Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw w opisywanym programie funkcjonalno —
uzytkowym nie sg istotne. Jednakze gdyby okazalo sie, ze istnieje koniecznosé ustalenia
innego przebiegu instalacji w ramach istniejgcej powierzchni, to wskazniki nie powinny
ulec zmianie o wigcej ni 10%. W kontekscie termomodernizacii istotne mogg byé
pomniejszenia/przekroczenia w zakresie powierzchni do ocieplenia i pokrycia tynkiem oraz
dtugosci elementow typu obrébki, parapety itp.
WIELKOSC MOZLIWEGO PRZEKROCZENIA [%]
1 Powierzchnie do ocieplenia i pokrycia tynkiem 5 %

2 Dtugosci obrobek, parapetow itd. 5 %

Tabela zbiorcza prac do wykonania — zestawienie powierzchni

ocieplenie $ciany _ _
styropian 0,032 15 cm | Do wykonania| 576,93 m2
zew. gr. 42 cm

ocieplenie $ciany . _
styropian 0,032 15 cm | Do wykonania|1131,56 m2
zew. gr. 46 cm

ocieplenie $ciany
Zew. maszynowni styropian 0,032 15 cm | Do wykonania| 54,11 m2

dzwigu

ocieplenie
stropodach styropapa 0,038 23 cm | Do wykonania | 604,42 m2

niewentylowany
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ocieplenie
stropodach wetna granulat 0,04 25 cm | Do wykonania| 517,19 m2

wentylowany

wymiana istniejgcej starej stolarki okiennej na .
) ) 8 szt. | Do wykonania| 14,70 m2
nowg o wspdétczynniku Ug=0,9 W(m?K)

wymiana istniejgcej starej stolarki drzwiowej na )
1szt. | Do wykonania| 1,80 m2

nowg o wspétczynniku U=1,3 W(m?K)

Regulacja i rownowazenie systemu instalacji c.o.

Planowane koszty catkowite

L.p, |Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego|Planowane koszty robét [zt]
albo wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
| I 1]
1 Projekt budowlany 24000
2 Dokumentacja powykonawcza 14000
3 Dokumentacja ekologiczna - pozwolenie 5000
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
4 | Ragulacja hydrauliczna i rownowazenie systemu 1 984,00
C.0.
o Wymiana starej stolarki okiennej 8 526,00
Wymiana stolarki drzwiowej(drzwi zewnetrzne 2 340,00
stalowe z klatki schodowej na dach)
7 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 84 618,38
8 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 41 820,31
Ocieplenie scian zewnetrznych gr. 42cm 100 241,59
10 Ocieplenie Scian zewnetrznych gr. 46¢cm 196608,55
11 |Ocieplenie $cian zewnetrznych maszynowni dzwigu 9 161,91
12 Roboty nieprzewidziane (5%) 23945
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Podsumowanie

planowane koszty catkowite [zi]] SUMA 499645,74
roczne oszczednosci [zt rok] Patrz audyt
roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] Patrz audyt

UWAGI

1. Woda we wszystkich postaciach: pary, cieczy i lodu wywiera szkodliwe
dziatanie na wiele materialéw budowlanych oraz na konstrukcje

budynku. Ostabiona izolacyjnosé termiczna muru wplywa na zwigkszenie
kosztéw ogrzewania oraz pogorszenie mikroklimatu. Wszelkie dziatania
termomodernizacyjne powinny zatem zosta¢ poprzedzone pracami
zwigzanymi ze wzmochieniem podioza, osuszeniem $cian i podtoza oraz
remontem lub wykonaniem hydroizolacji.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz caty system docieplenia
muszg posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
oraz inne swiadectwa i certyfikaty wymagane prawem budowlanym

3. Przy wykonywaniu robét izolacyjnych i wykonczeniowych nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji Producentéw zwigzanych z wybranym

materiatem i technologia.

2.5 Roboty budowlane - Instalacja odgromowa

W trakcie robdt budowlanych w zakresie termomodernizacji nalezy przewidzie¢
wykonanie instalacji odgromowej na budynku. W tym zakresie nalezy wykonaé
obliczenia dotyczgce koniecznosci wykonania instalacji odgromowej tj.: obliczenia
zagrozenia piorunowego i okreslenie odpowiedniego poziomu ochrony budynku
ustugowego zgodnie z normami PN-EN 62305-1 oraz PN-IEC 60364-4-443.
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2.6 Wprowadzenie automatyki do sterowania

Systemy sterowania

Dla uktadu instalacji CO i CWU muszg by¢ zrealizowane bezwzglednie nastepujgce
funkcje:

- funkcje zabezpieczajgce przed przekroczeniem maksymalnej warto$ci temperatury
zasilania w danych obiegach (funkcja ALARMU),

* optymalne algorytmy sterowania wykorzystujgce w sposéb dynamiczny uzasadnione pod
wzgledem ekonomicznym i technologicznym prace wszystkich urzgdzen wykonawczych
(minimalne obcigzenia): pompy obiegowe redundantne (czas pracy roztozony
rownomiernie, praca naprzemienna z konieczng funkcjg przetgczania sie w przypadku
awarii pompy aktualnie pracujgcej), pompa cyrkulacyjna z mozliwoscig ustawienia kilku
stopni wydajnosci oraz realizacjg trybéw pracy czasowych,

* stalowartosciowg regulacje temperatury na obiegu cieptej wody uzytkowej (CWU),

« funkcje sterowania w harmonogramie czasowym realizacji przegrzewéw w obiegu CWU;
* realizacja harmonograméw i trybdw czasowych pracy, tak by byto mozliwe czasowe
obnizenie temperatury w porze nocnej i w sobote i niedziele.

* wszystkie dodatkowe elementy algorytmow sterowania nie wymienione w tym PFU,

a niezbedne do przede wszystkim stabilnej oraz optymalnej pracy catosci systemow,
zaproponowane na etapie realizacji projektu wykonawczego i uzgodnione na tym etapie

wspolnie z Zamawiajgcym.

Indywidualne Liczniki ciepta
Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie licznikéw ciepta na kazdym kaloryferze tak by

umozliwi¢ rozliczanie kosztow ogrzewania na najemcow.
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3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

3.1.0gd6lne wymagania dot. robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektows.

3.2.Przekazanie terenu budowy

Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram robét do zaakceptowania.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
oraz zabezpieczy pomieszczenia zaplecza wykonawcy, dostepu do mediow: wode,
przytgcz czasowy energetyczny w zakresie okreslonym w Umowie.

Udostegpnienie mediéw odptatnie na rzecz Wykonawcy (woda, energia, elektryka).

Forma ptatnosci ustalona zostanie w Umowie.

3.3.Zgodnos¢€ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez
Inwestora i stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.
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3.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia trenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W zabezpieczeniach
nalezy przewidzie¢, ze prace bedg realizowa¢ w czynnym zaktadzie( uzytkowanym

obiekcie).

3.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Przepisy jw. winny

obowigzywac przez caty okres trwania budowy. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegolny wzglad na :

- lokalizacje sktadowisk materiatow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia miejsc prowadzonych robét uwzgledniajgce,
prowadzenia prac na czynnym ( uzytkowanym ) obiekcie,

- odpady powstate w trakcie prowadzonych robot bedg wywozone na biezgco.

3.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

3.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

3.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itd. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.9.Materiaty

Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich atestéw, opinii celu
udokumentowania, ze materialy uzyte przy realizacji robot spetniajg wymagania
projektowe i okreslone prawem do ich stosowania.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Powyzszy punkt dotyczy ewentualnego pozyskania czesci gruzu betonowego po
rozbiorkach jako wypetnienie wstepne pod nawierzchnie placéw i chodnikdw.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosc¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Sktadowanie

materiatdw z uwagi na czynny obiekt moga by¢ dopuszczone wytgcznie jako zapas
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dorazny — czas magazynowania do 2 dni.

3.10. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Sprzet bedgcy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dot. jego uzytkowania.

3.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow z uwzglednieniem mozliwosci transportu w gestej zabudowie ( transport
nisko tonazowy).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco , na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

3.12. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z

Dokumentacja Projektowg i wymaganiami odnos$nych przepiséw

3.13. Kontrola robét

Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach
i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatdw ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze wykorzystywac tylko materiaty, ktére posiadajg znak ,B” lub

~CE”, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy ( o ile jest obowigzkowy).

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . Zapisy

w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

3.14. Odbior robo6t

W zalezno$ci od ustalen zawartych w Umowie i odpowiednich dokumentach, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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- Odbiorowi cze$ciowemu
- Odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi ostatecznemu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Odbior koncowy
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie zgtoszona
na pismie do Zamawiajgcego przez Wykonawce oraz potwierdzona przez kierownika
budowy, w tym wpisem do dziennika budowy ( o ile jest obowigzkowy).
Odbioru korcowego robét dokona Zamawiajgcy na warunkach okre$lonych w Umowie.
Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek i wad w trakcie
odbioru koricowego i w okresie rekojmi i gwarancji, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru w trybie okreslonym w prawie budowlanym. Pozytywny odbiér ostateczny
stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

i kwoty zatrzymanych.
3.15. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru czeéciowego lub koricowego oraz prawidtowo
wystawiona faktura na warunkach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie w formie ryczattu okre$lone w ofercie zostanie uwzglednione w Umowie
i obejmie wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Okresy i etapy ptatnosci
okreslone zostang w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcym zatgcznik do

Umowy.
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4. Szczegotowe warunki wykonania zamowienia

Warunki szczegotowe wykonania rob6t okreslone zostang na etapie wykonania
projektu budowlano - wykonawczego.

Cena oferty Wykonawcy powinna uwzglednia¢ wartos¢ uzyskanych w wyniku zbycia
materiatu i urzgdzen pochodzgcych z demontazu (rury, armatura, grzejniki itp.)
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy pobor wody i energii elektrycznej koniecznej do
wykonania robét budowlanych. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona
niezbedne przytagczenia w celu realizacji robot.

Wykonawca uwzgledni fakt , iz budynek jest eksploatowany w spos6b ciggly, w zwigzku
Z czym prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz
dostosowac do charakteru pracy obiektu.

Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
karty odpadu na odpady powstate podczas demontazu elementéw budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania ( gruz, drewno, metale , izolacje

termiczne itp.)
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B. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i dokumenty zwigzane z przygotowaniem dokumentacji
projektowej i wykonaniem robét budowlanych:
» Zatgcznik nr 1 — wymagania techniczno — uzytkowe

- Zatgeznik nr 2 — cze$¢ rysunkowa: inwentaryzacja budowlana

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem

robdt budowlanych

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania

| odbioru robdt. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 22002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.2003r. Nr 80 poz. 717),

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.881),
- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz. U. nr 166 z 2002r. poz.1360),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U 2003 nr 163 poz. 1504 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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(Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacej jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje prawem do obiektu objetego niniejszym

programem. Zatacznik 1 do PFU

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot

a) Uzyskanie map zasadniczych, o ile bedzie to konieczne, lezy w gestii Wykonawcy.
b) Koniecznos¢ uzyskania inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie wystepowania
gatunkdw chronionych i jezeli bedzie konieczne uzyskanie zezwolenia Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych siedliskiem
ptakow chronionych, lezy w gestii Wykonawcy.

c) Zamawiajgcy w czasie opracowywania programu funkcjonalno - uzytkowego nie
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posiadat badan gruntowo-wodnych. Nie zaktada sie ich potrzeby na cele zwigzane
z realizacjg projektu.
d) Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen
konserwatorskich. Nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia wtasciwego konserwatora
zabytkow.
e) W ramach projektu nie przewiduje sie przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni.
f) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska —
Zamawiajacy nie dysponuje ww. dokumentami.
g) W ramach projektu nie przewiduje sig przeprowadzenia pomiaréw ruchu drogowego,
hatasu i innych ucigzliwosci.
h) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzgdzen
podziemnych i innych obiektéw niezbgdnych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamodwienia.
i) Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody
j) Na etapie sporzgdzania niniejszego opracowania, nie ma dodatkowych wytycznych
inwestorskich. Nalezy jednak dokonywa¢ uzgodnien przyjetych rozwigzan
z przedstawicielem Zamawiajgcego i w razie koniecznosci dokonac aktualizagii
dokumentéw Zamawiajgcego na dzien realizacji inwestyciji.
k) Zamawiajgcy oczekuje, zi dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana
branzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca
uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji oraz

dokonania odbioru koricowego.
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4.Plan sytuacyjny:
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