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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os.
Piastow 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu
polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr  007/33498/15
3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40 obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu
stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Krakowie ul. B. Czerwienhskiego 16, 31-319 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa B.V.F.K STUDIO
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Krakéw



CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z ociepleniem budynku dla zadania inwestycyjnego pn.

Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek przychodni.

1.2.2. Ogélny zakres robét

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdIna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
1.Roboty budowlane SST 1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia

Slusarka SST-1.2

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

Termomodernizacja $cian i dachu SST-1.3
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
Wykonania rynien, rur spustowych, SST-1.5

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie
CPV 45261320-30brobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
Wykonczenie $cian ,posadzek SST-1.7

CPV 45431000-7 - Kfadzenie ptytek
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonanie opaski z kostki wokét budynku SST-1.8
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Balustrada, porecze SST-1.9
CPV 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych

CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

Wykonanie scianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie



Tynki SST-1.11
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

Wykonczenie $cian, malowanie SST-1.12
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2.Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje Elektryczne SST-2.2

CVP 45312310-3 ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$§¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

1.4 Definicje i skréty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania roboét budowlanych, ale takze prawidtiowa

organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[7] Doktadnos$¢é wymiaréw



Zgodnos$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zataczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

* Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiarow

[9] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
[10] Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robdét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag

[16] Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentac;i
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow
posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

[18] Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow podstawowych
[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[20] Materiaty budowlane

Ogot materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poétfabrykaty stuzace do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22] Nadz6r inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestyciji
[23] Norma zuzycia



Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ skiadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[24] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzagdzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[26] Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wnikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy
a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét
[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

[37] Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
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poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Decyzje zarzadzajgcego realizacjga umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy
realizacjig umowy uwzglednia wyniki badan materialtdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjig umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie realizaciji
robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego.Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na witasny koszt.Przed rozpoczeciem robdt wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostalty wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
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zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéow. Uzycie materiatow, ktdére wptywaja
na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé posSwiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét :
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,
4) program zapewnienia jakosci.
2.3.2 Projekt organizaciji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegoélnych

— elementow robot
Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu na terenie jednostki wojskowe;j.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiada¢ zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie
stuzby

— Wszystkie wylagczenia poszczegdlnych pomieszczen muszg byé uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczegb6towy harmonogram robét



Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi
zarzadzajgcemu realizacjig umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
rzepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi
prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych  elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych  robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é,pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegoélnych elementow robdt,

- sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kkierownictwo

budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedag

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowag .Kazdy zapis do

dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym

jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajgcy

wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacja

umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzagdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
- wyjasdnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okres$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjig umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatacznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
A) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
B) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
©) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
D) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
E) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
— Rysunki robocze
— Dokumentacja powykonawcza
— Instrukcja eksploataciji i konserwacji instalowanych urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
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whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedifozenia wykazéw, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkédw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogollnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie .Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i
urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajgcy
realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan .Rysunki robocze
powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacije, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestyciji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy (Inwestor) w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
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wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektorbw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywa¢ do konca robét biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkgii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjig umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z
danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzgce z tego zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetlniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédia, wigczajgc te, kitére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw i urzadzeh przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — waznag legalizacje, moga byé badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
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Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na jeden tydzien
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjig umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy,bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjig umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Inwestor bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o] jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych,sprzetu,zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzgdzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badann materiatdw ponosi wykonawca. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacjig umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢é zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badah.
Inwestor moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét
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Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robét okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami inormatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami- tekst jednolity(Dz.U. poz.1409) z dn. 29.11.2013. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 27 marca
2015r.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. ObwieszczenieMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)
9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287,z pézn. zm.1)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjig umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $swiadectw.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbioérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40
obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
- skucie odparzonych tynkow

- punktowy demontaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,
- rozbidrka scianki drewniane;j
- rozbidrka pokrycia dachowego
- rozbiorka opaski wokét budynku
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz balustrad
- wywoz catoSci materiatéw rozbidrkowych na odlegtos¢ 20 km, Wykonawca zobowigzany do

pokrycia kosztéw odbioru utylizaciji.

- uporzadkowanie terenu budowy. -rekultywacja terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne ,
samojezdne nozyce hydrauliczne.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu- samochéd samowytadowczy
Przewozony ftadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zinwentaryzowac¢ i w miare koniecznosci odfaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Roboty przy rozbiérce nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokfadnie
przestrzegajac przepisow BHP.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

m? - rozbieranych konstrukgcji zelbetowych

m?- skutych tynkéw

km (m)- rozbieranego ogrodzenia(balustrad)

szt. demontowanych elementow stalowych

tony — elementéw stalowych

komplet — elementoéw elektrycznych i kotew

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.2
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na instalowaniu stolarki okiennej przy inwestycji pt.”
Termomodernizacja budynku przychodni przy Projekt termomodernizacji budynku przychodni
zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych,
remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawag materiatéw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét instalacji stolarki
budowlane;:

1.3.1 Instalowanie:

- okien

- drzwi

- krat okiennych .

2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke okienng kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

2.1.0kna

2.1.1. Okna z tworzywa PCV

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

Profil min.piecokomorowyw kolorze biatym, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze
wzmochieniem) mniejsza niz Unax<=1,1W (m2*K).

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokag
cynkowa,

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego potozenia klamki (okucia chowane w
profilu).

Klamki w kolorze stolarki okienne;.

Okna nie powinny wykazywac¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120l
na hi 1 m2 przy réznicy cisnien p> 150Pa

Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=40dB

Szyby zespolone dwukomorowe ze szkta niskoemisyjnego o wspotczynniku przenikania ciepta U-
W 0,7 W/m2 K z tzw. cieptg ramka

Szklo bezpieczne P2

Kolor RAL 9003

Podziat okna i sposéb otwierania wg dotaczonych rysunkéw

Wszystkie okna wykonaé zachowujgc oryginalne podziaty.

Parapety.

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, o grubosci min. 0,6 mm
Parapet wewnetrzny z konglomeratu
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Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé pomiary otwordéw okiennych.
Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja
w/w parametry)

UWAGA:Przed przystagpieniem do wykonania stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary na
obiekcie - od strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

—materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okre$lone w PN-90/B- 14501.

2.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne.

stalowe - antywtamaniowe w klasie RC2

- blacha stalowa 1,5mm ocynkowana,

- dwa zawiasy czopowe dwuelementowe,

- o$cieznica metalowa, katowa, z blachy stalowej pokrytej powtoka poliestrowa,
- ocieplane (pianka lub wkfad z wetny mineralnej),

- szklenie szyba P4 (dla drzwi D1)

- 2 szt. zamek patentowy z wktadka klasy C

- uszczelki progowe

- kolor RAL 7036, malowanie proszkowe (farba poliestrowa),
Uszczelki przylgowe wciskane twarde.

Podziat okna i sposob otwierania wg dotgczonych rysunkow

Wszystkie okna wykona¢ zachowujac oryginalne podziaty.

UWAGA:Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie - od

strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace

zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.Kraty.

Kraty wykonaé przewlekajac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 6 x 35 mm, prety stalowe
okragte, gtadkie o przekroju 12 mm, rozstaw pretéw pionowych 15-20 cm, poziomych 60-70 cm.
Kraty osadzi¢ w wegarkach na kotwach, érednica kotwy 12 mm. Kraty zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie a nastepnie pokrycie farbg pétmatowa koloru biatego.
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W przypadku wystepowania szachtu przy oknie piwnicznym, nie wykonywa¢ dodatkowych krat w
oknie (zdemontowaé jezeli wystepujg). Zabezpieczenie stanowi¢ bedzie zakratowanie wierzchnie
szachtu piwnicznego.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty ludzi, nalezy zapewnié, aby jedna z krat byta
rozwieralna (zamykanie na ktdédke od srodka).

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie
transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg stateczno$ci oraz przed zbiciem
szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi
nalezy przygotowac¢ do transportu poprzez zapakowanie w folie.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.  Przygotowanie o$ciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

4.1.2. Stolarke okienng i drzwi nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w oSciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokosé szeroko$¢ zaprgglc(;gzlvvgh Zamocowan
w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

4.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadkach wystepujagcych wad oScieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczysScic.

Oscieznice nalezy umiesci¢é w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowaé.
Wolng przestrzen miedzy $ciang a oscieznicg wypetni¢ pianka montazowa lub innym materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB

Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlana. Kontrola postepu
prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

4.2.1. Montaz parapetow zewnetrznych.

Parapety nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej g=0,6mm

Pod parapety nalezy wykona¢ na catej powierzchni podktad, poduszke z zaprawy. Rownosé
powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
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2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukciji.

Spadek parapetéw min.5 % na w kier. zewnetrznym.

Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.

Poziom gérnej krawedzi powinien znajdowac sie ponizej dolnej krawedzi okna,

Krawedz zewnetrzna parapetéw powinna wystawac min. 5 cm poza obrys $ciany. Koniec parapetu
zakonhczony kapinosem.

Pomiedzy zewnetrzna ptaszczyzng ramy okiennej a krawedzig parapetu nalezy wcisngé
uszczelnienie z silikonu.

Montaz parapetow wykonaé po zakonczeniu potozenia izolacji $cian.

Gorne kwatery okien wyposazy¢ w uchwyty mechaniczne umozliwiajace otwieranie i zamykanie
kwater z poziomu osoby stojace;].

4.2.2. Montaz parapetow wewnetrznych.

Wykonane z konglomeratu gr. 3 cm.

W pozostatych oknach, ktére nie ulegajg wymianie zastosowac nawietrzniki higrosterowalne.
Montaz parapetow wykona¢ po zakonczeniu potozenia izolacji $cian.

4.2.3. Montaz krat

W miejscu istniejgcych zaluzji, wykona¢ nowe,

Kraty powinny by¢ zamocowane za pomoca kotew lub tzw. ,wgséw” wmurowanych w oscieza na
gteboko$ min. 60 mm.

Kraty po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy malowaé proszkowo w kolorze RAL umbra gray.
Farba przeznaczona na zewnatrz do malowania stali.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1.  Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

5.2.  Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy

Roboty podlegaja odbiorowi.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 4.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawg rozliczania montazu okien stanowi ustalona w umowie kwota za okre$lony zakres robo6t
obejmujacy demontaz krat, okien i montaz okien.

Kwota umowna obejmuje koszty wykonania nastepujacych rob6t demontazowych i montazowych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiaddw, narzedzi i sprzetu,

— obstugi sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac i rusztowah niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokoéci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
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— ocena i przygotowanie os$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie ram wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem

izolacji termicznej i akustycznej,

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie ¢wiercwatkamii lub listwami maskujacymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacja stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

6.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét

podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,

uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— mocowanie ramy okiennej na catym obwodzie obwodzie

— oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)

— szczeliny miedzy oknem a otworem w murze.

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢

dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu

robot.

6.2 Odbidr koncowy robdét.

Odbior konowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru

ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie

odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,

szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawno$ci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

recepty i ustalenia technologiczne
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- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty)

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i
drzwi. Klasyfikacja i metody badan.

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR-5) 84.

PN-EN 12365-3:2006
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Termomodernizacja SST-1.3

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku
przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi
zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji
odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :
1.3.1.Termoizolacja scian budynku:
Zatozono ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg wraz z niezbednymi obrébkami
blacharskimi dla zapewnienia jakosci i kompleksowosci prac termomodernizacyjnych. Ocieplenie
Scian zewnetrznych styropianem EPS 70 o grubosci 17 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
min.AD = 0,038 W/(m-K).
Ocieplenie $cian od zewnatrz, warstwg izolacji termicznej , ktérg umocowuje sie bezposrednio do
oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji. Mechaniczne mocowanie izolacji cieplnej do
powierzchni Sciany, odbywa sie za pomocg fgcznikow z dodatkowym zastosowaniem zaprawy
klejgcej, ktdra spetnia funkcje mocowania montazowego. Nastepnie powierzchnie izolacji pokrywa
sie cienkg warstwg zaprawy zwtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymatos¢ uktadu ociepleniowego.
W miejscach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (parter) wtapia sie dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmacnia sie specjalnymi kagtownikami. Tak przygotowane podtoze —
pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej, sktadajgcej sie z podktadu gruntujgcego i tynku
cienkowarstwowego.
Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie Kkolorystyczne iochronne uktadu
ocieplajgcego, zabezpieczajgcego przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, erozyjnych
i starzenia naturalnego.
Zastosowane materiaty do ocieplenia scian, winy posiadac atesty i by¢sprawdzone w praktyce.
1.3.2.Hydrotermoizolacja scian fundamentowych:
Zatozono ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic metodg lekkg-mokrg wraz z ociepleniem $Scian
ponizej poziomu gruntu do poziomu przemarzania, tzn. -1.20 m styropianem ekstrudowanym typu
XPS metoda bezspoinowg oraz izolacjg przeciwwilgociowa.
1.3.2. Ocieplenie stropodachu:
Zatozono ocieplenie przestrzeni stropodachu w postaci wykonania granulatu wetny mineralnej o
grubosci 30 cm (AD = 0,040 (m**K/W), a nad klatkami schodowymi z wetny mineralnej twardej
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.

1.3.3. Ocieplenie stropodachu nad czescig pomieszczen apteki z uzyciem wetny

mineralnej twardej hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach
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2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
e styropian samo gasnacy typu EPS 70 gr 17 cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c )
- odpornos¢ na Sciskanie. Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane
>70,0 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie >115 kPa
- zdolnos¢ samo gasniecia. Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 . Klasa realcji
na ogien E
- wymiary ptyt 50x100
- stabilno$¢ wymiaréw w normalnych warunkach (temperaturze 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej)
DS(70,-)2, max. 2%
- powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowan
- krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkgiji
- Klasa reakciji na ogien E
e styropian ekstrudowany samo gasngcy wedtug PN-B-20130;1999 typu XPS gr 12 cm ,
Piyty styropianowe o parametrach spetniajgcych wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstre-malnych warunkach, gdzie wyréb jest w bezposrednim
kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu, w potgczeniu ze zmiang temperatury. Plyty maja
mie¢ odpornosc ma bezposredni kontakt z gruntem.
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c)
- Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu  WL(T)3 < 3%
- paroprzepuszczalnosé - Przepuszczalnos$¢ pary wodnej wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa
hm).
- odpornos¢ na sciskanie. Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane -
150,0 kPa
- wytrzymatosc¢ na zginanie — >170 kPa
- zdolnos¢ samo gasniecia. Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999
- wymiary ptyt 50x100
- powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowan
- krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkciji
- Klasa reakciji na ogien E
e wetna mineralna typu twardego g=20 cm
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: D = 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,78 kN/m3
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
e zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
siatka odporna alkalicznie 145g/m2
klej do siatki
podktad korygujgco-odcinajgcy
wyprawa tynkarska
kotki plastykowe do atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do $ciany za
pomocg kotkow rozporowych w linii cokotu budynku
listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z widkna szklanego
e pianka poliuretanowa o grubosci 20 cm (AD = min. 0,038 (m2*K/W)(do natrysku):
- Sztywna pianka poliuretanowa natryskowan hydrodynamiczna wielowarstwowa
- wysokocisnieniowych. Dostarczona na budowe pianka poliuretanowa musi posiadac
nastepujgce parametry techniczne:
gestos¢ pozorna min.: 45+/- 5 kg/m3,
nasigkliwos¢ wodg przy catkowitym, dtugotrwatym zanurzeniu (28dni): 1,0%,
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- zmiana wymiaréw liniowych , po 48h w tempertaurze 700C i wilgotno$ci wzglednej 90% w
kierunku:
- grubosci < 2,5%, dtugosci < 7,5%, szerokosci <7,5%,
- wytrzymatosci na Sciskanie: >200kPa,
- wytrzymatosci na rozcigganie: >400kPa,
- przyczepnosc¢ do: ptyt widrowych >550kPa, papy >150kPa, betonu >200kPa,
- klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: NRO.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robo6t ociepleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robot murowych.
- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczehstwa o grubosci
minimum 20 mm.
- rekawice.
- agregaty natryskowe
Kompletny zespot natryskowy stanowig:
1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncowki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem natrysku.
Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajgce
na regulacje i réznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢é obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa
dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pylu a takze
spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajgcg sposob montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadac pod
wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

5.2. Prowadzenie robét

5.2.1. Termoizolacja $cian budynku:

Prace przygotowawcze:

W miejscach rozbidrki zsypdw piwnicznych moze istnie¢ konieczno$¢ domurowania watku sciany
zewnetrznej. Nalezy wykonaC zamurowania cegtg petng wskazanych otwordw. Istniejgce tynki
zewnetrzne odparzone, w miernym stanie technicznym z licznymi uszkodzeniami, nalezy ku¢ i
wykonac¢ nowy tynk cementowo-wapienny o grubosci réwnej grubosci skutego tynku. Przed
przystgpieniem do wykonywania teromorenowacji powinny by¢ zakonczone roboty zwigzane z
przygotowaniem podfoza,wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Celem wykonania pasa docieplenia wokét otworu okiennego nalezy poszerzy¢ swiatto otworu
okiennego od zewnatrz poprzez skucie istniejgcego tynku do watku cegty.

Klejenie ptyt:

Ptyty nalezy uktada¢ na podtozu réwnym nieodksztatconym, gtadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pylu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungc¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zattuszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu
wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione. Elementy wystajgce nalezy
sku¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

Podtoze nalezy gruntowac firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatow
izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

Do przyklejenia ptyt na oczyszczone sSciany nalezy uzyC zaprawy klejowej. W strefie cokotowej
nalezy stosowac zaprawe klejowg dostosowang do wiekszych obcigzen i dziatania wilgoci.

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych:
cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja
zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na
ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg iloS¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigekszych
nierébwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 7 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku piyty
natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni (ok. 15 cm). Na réwnych podifozach mozna
naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng cato-powierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10
mm). Plyty styropianowe nalezy taczy¢ na styk czotowy.

Wykonanie ocieplenia rozpoczg¢ od utoZzenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowe;j listwie
cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia
pionowe nie tworzyty linii prostej.

Ptyty przykleja sie pasami od dotu do gory. Plyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otwordéw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réoznymi materiatami Sciennymi. Natychmiast
po naniesieniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wczesnigj
przyklejonymi, przesuwajac jg za pomocg drewnianej pacy, tak aby uzyska¢ szczelny styk
pomiedzy ptytami i nastepnie docisng¢ do podtoza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnos¢. Na Scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejgcej w spoinach miedzy ptytami.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposéb zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdtuz taty i szlifujemy pacg obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym. Naroza okienne i
drzwiowe nalezy izolowac¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajgc.
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Pofgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionegj
materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasmg. Do oscieznic
okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnic¢ ocieplenie osScieza
wetng mineralng minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem
podczas prowadzenia robot, przyklejamy do listwy folie ochronng, ktérg odrywamy razem z tasmag
klejaca po wykonaniu ocieplenia.

Po przyklejeniu piyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ pacg obtozong gruboziarnistym papierem Sciernym, az do
uzyskania wymaganej doktadno$ci wykonywanego ocieplenia.

Mocowanie mechaniczne ptyt:

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikow mechanicznych nie moze spowodowac¢ wichrowania sie
i lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Mocowanie tgcznikami ptyt (w miare potrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ich przyklejenia, za pomocg tgcznikdw wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikdw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich ditugo$¢ powinny by¢ dostosowane do
podtoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen
statycznych. Dlugosé¢ L tgcznikédw mocujgcych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug
WZoru:

L = hef + a1 + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gtebokos¢ osadzenia tagcznika w podtozu,

a1l — fgczna grubosc starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),

a2 — grubosc¢ warstwy kleju,

da — grubosc¢ warstwy termoizolacyjne;.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tacznikéw nie
stanowig inaczej, to minimalna gteboko$¢ zakotwienia tgcznikow w podtozu hef powinna wynosic¢
co najmniej:» 5 cm — w przypadku podtoza z betonu zwykiego lub z cegty petnej, 8 cm — w
przypadku podtoza z betonu komérkowego lub z cegty kratowki

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikdéw nalezy zwiekszyé.

Szeroko$c¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6ésmg szerokosci budynku (wezszej czesci
budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami
a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5 cm — w przypadku podtoza z betonu, narozach ptyt.

* 10 cm — w przypadku sciany murowane;.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w narozach ptyt. Srednica talerzykéw stosowanych
z tgcznikami powinna by¢ dostosowana do rodzaju wetny.

Szpachlowanie otwordéw okiennych i drzwiowych i naktadanie siatki.

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Przed
przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej. W nalezy wyszpachlowaé wszystkie otwory
okienne i drzwiowe (oscieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatka.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktére
mogg przyczyniaé sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasow siatki zaprawe zbrojgca
nalezysilnie Sciggnaé.

Warstwa zbrojgca:

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest gruntowanie powierzchni styropianu cienkg
warstwg zaprawy zbrojacej gtadkg strong pacy. Nastepnie naktadamy wiasciwg warstwe zaprawy
za pomocg pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajac jg rownomiernie po powerzchni
ptyty. W réwnej grubosci, swiezg warstwe zaprawy zbrojgcej wtapiamy siatke z widkna szklanego
(od gory ku dotowi) na catej wysokosci sciany, dbajac o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagie¢.
Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki Sciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na
szerokos¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na tgczeniach. Na narozu
zatapiamy siatke réwno z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy pacg katowa. Po wyschnieciu
zaprawy zbrojgcej wystajgcg poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng
krawedzia.

W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchg warstwe zbrojgcg naktadamy
jednowarstwowo za pomocg watka lub pedzla podktad tynkarski wg systemu producenta pod
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wykonczenie tynkami mineralnymi i silikonowymi. W przypadku tynkow silikatowych lub
silikonowych barwionych w masie nalezy stosowa¢ podktady barwione w kolorze tynku.

Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego.

Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozemy przystgpic¢
do naktadania tynku. Tynk nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Tynk
naktadamy pacg ze stali nierdzewnej, metodg ,mokre na mokre”. Tynk naktadamy i $ciggamy paca
z tworzywa sztucznego. Nastepnie nadmiar tynku $ciggamy pacag pod katem na grubos¢ kruszywa.
Po doktadnym sciggnieciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamietajgc o
wykonywaniu takich samych ruchoéw, by nie wystgpity réznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowaé w stanie mokrym pacg z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka
zacieramy ruchem kolistym. Tynk o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym,
poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go
przed bezposrednim dziataniem stonca, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy
wysokiej wilgotnosci nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

Wykonanie tynku zewnetrznego barwionego w masie gr. 1,5 mm, faktura "baranek". Kolorystyka
zgodna z rysunkami elewacii.

Przed przystgpieniem do nakfadania tynku zawartos¢ kazdego wiaderka nalezy wymieszac¢ za
pomocg wiertarki wolnoobrotowej w celu wyréwnania konsystenciji.

W przypadku zbyt suchej masy tynkarskiej dopuszczalne jest dodanie wody w ilosci 100 do 150 g.
Na wczeéniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podifoze nanosimy mase tynkarskg w
cienkiej warstwie, na grubos¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie,
zaleznym od warunkow wystepujgcych w momencie nakfadania, mozemy jg fakturowac przy
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka (BR) nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi,
natomiast tynk o strykturze drapanej (DR) zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem
kolistym. Podczas naktadania tynku przestrzegamy generalnej zasady, naktadajgc ,mokre na
mokre”. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jednej powierzchni
architektonicznej, zawartos¢ wszystkich opakowan nalezy przemiesza¢ w duzej kastrze. W miare
wyrabiania materiatu warto pamieta¢ o systematycznym uzupetianiu jego ilosci i kazdorazowym
zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadtem.

Na czesci parterowej oraz na cokotach nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw.
siatke pancerng (o zwigkszonej gramaturze

5.2.2.Hydrotermoizolacja scian fundamentowych:

Zatozono ocieplenie scian zewnetrznych piwnic metodg lekkg-mokrg bez naktadania tynku
szlachetnego wraz z ociepleniem Scian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym typu
XPS metodg bezspoinowg oraz izolacjg przeciwwilgociowa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed
zniszczeniem. Prace nalezy rozpoczg¢ od skucia opaski betonowej za pomocg miotéw
pneumatycznych lub elektrycznych srednich lub ciezkich. Przy wykorzystaniu mtotéw elektrycznych
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonywanych prac.
Gruz usung¢ z terenu budowy za pomocg samochodu skrzyniowego. Zaleca sie wykonanie
mechanicznego zatadunku gruzu.

Odstoniecia nalezy wykonywac¢ etapami po 20 mb odsfonietej sciany. Odstonieta czes¢
fundamentéw ma zosta¢ ocieplona zgodnie z technologig opisang ponizej w mozliwie jak
najkrétszym czasie i zasypana uniemozliwiajgc rozprezenie gruntu przy fundamentowego. Jezeli
ze wzgledu na stan techniczny przewiduje sie dtuzszy czas odstoniecia fundamentu prace nalezy
wykonywac¢ etapami odstaniajg maksymalnie 15 m sciany fundamentowej. Kolejnos¢ wykonywania
prac nalezy dostosowaé¢ do nowych warunkéw.

Nalezy wykona¢ wykopy recznie lub mechanicznie na gtebokos¢ 70 cm — 190 cm i szerokos¢ 60
cm. Urobek nalezy ztozy¢ na odkfad na terenie budowy wykorzystujac go pdzniej do zasypania
wykopu. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu a znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem
nalezy usung¢ wraz z gruzem betonowym. Wykopy zabezpieczy¢ barierka i oznakowac.
Zabezpieczy¢ poprzez wstawienie schodow ruchomych zejscie do wykopu.

Odstoniete sciany fundamentowe nalezy oczysci¢ i przygotowaé do utozenia warstwy izolaciji
przeciwwilgociowej. lzolacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem za pomocg s$rodkow
bitumicznych lubfolii w ptynie nieniszczacych styropianu i umozliwiajgcych przyklejenie styropianu.
Nalezy przestrzegac przerwy technologiczne narzuconej przez producentéw $rodkow do izolacji
termicznej $cian. Zastosowane materiaty izolacyjne nie mogg by¢ szkodliwe dla przyklejanego
pbdzniej styropianu.
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Lico sciany fundamentowej wyczysci¢ szczotkg druciang i wypetni¢ wieksze ubytki zaprawg - masa
bitumiczna reparacyjna.

Gdy powierzchnia $ciany jest juz odpowiednio przygotowana nalezy nanie$¢ warstwe hydroizolacji
stanowigcej zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz Sciany. Najlepsze do tego celu
sg masy bitumiczne, gdyz po ich naniesieniu warstwa hydroizolacji jest jednolita, elastyczna
i bardzo szczelna.

Przy zastosowaniu do termoizolacji ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy tak dobrac¢ rodzaj
masy izolacyjnej, aby w jej sktadzie nie bylo rozpuszczalnikbw organicznych, ktére wchodza
w reakcje z polistyrenem. XPS to materiat o strukturze zamknieto komoérkowej, przez co jest
odporny na wplyw wilgoci i cykle mrozowe. Jego inng cechg jest bardzo duza wytrzymatosé
mechaniczna, dzieki ktorej ptyty mogg by¢ zasypywane bezposrednio gruntem bez potrzeby
stosowania dodatkowych folii zabezpieczajgcych. Dzieki duzej wytrzymatosci mechanicznej ptyty te
stanowig takze doskonatg ochrone przed uszkodzeniem warstwy hydroizolacji.

W naroznikach pomiedzy s$ciang a fundamentem wykonaé kliny tagodzgce przejscie papy
izolacyjne;j.

Zasyp wykopu wzdtuz scian budynku wykonaé zachowujgc warstwy

1. kostka betonowa 8 cm (w miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darn,
uprzednio wysypujgc warstwe humusu ok. 15-30 cm).

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuje)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10cm (dla trawnika nie wystepuje)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentow.

5.2.3 Termoizolacja stropodachu nad pomieszczeniem apteki- patrz rowniez SST1.4:

Zatozono ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem wetny mineralnej twardej
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykona¢ z uzyciem weiny mineralnej typu
twardego 20 cm (AD = 0,042 (m K/W) wraz z nowg warstwg papy wentylacyjnej i wierzchniej oraz
niezbednymi obrobkami dekarskimi.

Po oczyszczeniu powierzchni stropu, nalezy wytozy¢ go folig PE, a nastepnie na niej uktadaé
wetne skalng twardg gr. 14 cm. W miejscach styku z przegrodami pionowymi wykona¢ dylatacje z
pasow wetny. Krawedzie dociskaé specjalng listwg mocowana za pomoca kotéw rozporowych.
Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej komindw, nalezy jg wyremontowac. Wszystkie
urzgdzenia mechaniczne (wentylatory dachowe), przed demontazem nalezy sprawdzi¢ czy sa
czynne. Podtgczenie wykona¢ do istniejgcych instalacji zasilajgcych, po uprzednim ich
skontrolowaniu. W przypadku za niskiego posadowienia podstawy wentylatora, nalezy jg podniesé
na poziom +15 cm ponad warstwe wierzchnig papy.

Nalezy osadzi¢ kominki wentylacyjne w celu zapewnienia odprowadzenia wilgoci z przegrody.
Kominek wentylacyjny sr. 70mm nalezy montowac¢ przechodzac przez wszystkie warstwy az do
betonu.

Kominkdéw nie nalezy montowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych.
Obszar dziatania kominka to powierzchnia: - do 40 m2 - promien dziatania wynosi wiec do. 3,5 m.
Obszary dziatania kominkéw powinien pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim .
Krawedzie zewnetrzne faty papowej stabilizujgcej kominek uszczelni¢ w ukfadzie masa + siatka +
masa.

Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia muszg zosta¢ zabezpieczone przed migracjg
wody! nalezy zachowaé ciggtos¢ szczelnosci pokrycia stropodachu. wywiniecie opasek wokot
kominoéw min. 15 cm.- patrz réwniez SST-1.4.

5.2.4 Termoizolacja stropodachu.

Przyjeta technologia polega na wdmuchaniu warstwy dociepleniowej na istniejgcym stropie
ostatniej kondygnacji o grubosci 30cm.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bgdz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. Ponadto przed
przystgpieniem do wykonania natrysku, nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowg gr. 0,06mm
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:rynny, obrobki blacharskie, stolarke okienng oraz mury znajdujgce sie w bliskiej stycznosci z
pokryciem.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacijg

projektowg (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych

nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowa specyfikacjg techniczng,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu
podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnagtrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rbwnomiernego utozenia pianki miejsca nadmiernie wypetnione

przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej
powinien mie¢ zabezpieczong fgcznosé, za pomocg radiotelefonu, z operatorem koncéwki
wdmuchujgcej.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowag i szczegotowa
specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach

wentylacyjnych,

— usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych

Prace termoizolacyjne stropodachow z pianki poliureatanowej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

Sukcesywnie wraz z postepem roboét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacije fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robdét.

5.2. Prace dodatkowe:

W miejscach istniejgcych skrzynek instalacyjnych nalezy je zdemontowac, a nastepnie zatozy¢
nowe, wykonane na wymiar, malowane proszkowo.

Na elewacji bocznej nalezy wymieni¢ oswietlenie nad wejsciem na lampe plafonierowg LEDowa.
Skrzynke z wtgcznikiem pozarowym przy strefie wejsciowej przenie$s¢ w tym samym miejscu.
Wszystkie elementy obecnhie znajdujgce sie na elewacji w postaci jednostek zewnetrznych
klimatyzatorow, puszek alarmowych - nalezy ponownie zamontowa¢ na elewacji, uprzednio
przygotowujgc odpowiednie wsporniki.

Demontaz rusztowania.

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowa¢ rusztowania wykonujgc maskowanie miejsc
po kotwach przez wypetnienie otworu styropianem lub piankg poliuretanowg. Demontaz
rusztowania nalezy wykonac z zachowaniem BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do witasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytwoérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gitéwnych wymiaréw
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Przed przystgpieniem do roboét, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakonczeniem.

8) ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* m? m, szt. llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaly speilnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowe] i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbidr koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia
PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

34



Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z pézniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
roboét pokrywczych na dachu przy realizacji robét budowlanych w ramach inwestycji pt. .
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania pokrycia dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem robét |
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- krycie dachu papg po wykonaniu termoizolacji dachu

- wykona¢ atestowany wytaz z termoizolacja
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z pracami
zwiazanymiz obrébkami blacharskimi i rynnami.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania roboét, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania pokrycia dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeséci opracowania.
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2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poOzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢é dachowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
Papy :
- papa podkfadowa, ostona widknina poliestrowa 200 g/m? zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m?, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubos¢ papy 3mm.
- Wytrzymatosc¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)
- papa nawierzchniowa (typ |IlI), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm
- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona
180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.
- Roztwor asfaltowy Wymagania wg normy PN-74/B-24622
- Klej bitumiczny
-zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
-kominek wentylacyjny
-atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm z kotnierzem uszczelniajgcym dostosowanym do
pokry¢ bitumicznych.
- Ocieplenie dachu styropapg wykonang dwustronnie
- oklejenie ptyt styropianowych samogasngcych odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) papg asfaltowg
podktadowg na welonie z widkien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocg kleju
poliuretanowego
- Sita oddzierajgca pape od powierzchni

ptyt styropianowych- min 15N
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- Wytrzymatos¢ na odrywanie papy od powierzchniptyt styropianowych

- po dziataniu wody i tem + 70C - min 150kPa

- -Paroizolacja - papa asfaltowa zgrzewalna poktadowa

- -Impregnat asfaltowy

- -Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem

- -Faseta z zaprawy cementowej o promieniu R =5 cm

-Czesciowo ocieplenie

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w skfad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. patrz réwniez SST1.3
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kolejnos¢ prowadzenia prac.

Nalezy zerwac stare powtoki z papy. Po zerwaniu warstwy papy nalezy oceni¢ stan ptyty dachowej
i ewentualnie wypetni¢ spekania i rysy masa uszczelniajgca.

Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ folie PE i arkusze wetny mineralnej.-patrz SST1.3 (nad
apteka)

Kominek wentylacyjny sr. 70mm nalezy montowac¢ przechodzgc przez wszystkie warstwy az do
betonu.

Kominkow nie nalezy montowac w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych.
Obszar dziatania kominka to powierzchnia: - do 40 m2 - promien dziatania wynosi wiec do. 3,5 m.
Obszary dziatania kominkéw powinien pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim np.
Wet-R-Dri Roof Cement lub réwnowazne. Krawedzie zewnetrzne taty papowej stabilizujgcej
kominek uszczelni¢ w uktadzie masa + siatka + masa.

38



Na tak przygotowanym podiozu nalezy potozy¢ ptyty z wetny mineralnej wg SST-1.3.a nastepnie
utozy¢ warstwe papy podkfadowej wentylowanej.

Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:-
0°C w przypadku pap modyfikujgcych.

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominow, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy ( w naszy przypadku) nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg
masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingc¢ jg z dwoch
koncéw srodka. Miejsca zakladédw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$c¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyplyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczyé ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

Obrobki komindw i odpowietrzenia pionow.

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne na kominach dachowych usytuowane sg blisko pokrycia
dachowego, podnies¢ je, nadmurowujgc kominy

Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
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podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie
na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ IlI). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu nalezy zamontowa¢ instalacje odgromowg podigczajgc ja
do istniejgcych uziomow, zamontowaé nowe rynny poditgczajgc je do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej.

Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej komindw, nalezy jg wyremontowac. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne (wentylatory dachowe), przed demontazem nalezy sprawdzi¢ czy sg
czynne. Podtgczenie wykona¢ do istniejgcych instalacji zasilajgcych, po uprzednim ich
skontrolowaniu. W przypadku za niskiego posadowienia podstawy wentylatora, nalezy jg podnies¢
na poziom +15 cm ponad warstwe wierzchnig papy.

W miejscu istniejgcego wytazu dachowego, wykona¢ nowg klape posiadajgcg termoizolacije.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczehstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywac¢ wspolnie z kontrola wykonania rur i obrobek dekarskich.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachu.

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw skfadowych.
Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami
projektu i wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze
sprawdzi¢, czy elementy te nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okres$lajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m? wykonanie pokrycia

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaijg odbioréow czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy poprzez przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy

- Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?.

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbiér koncowy polega
na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzi¢c w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut w sposob
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podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747?B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie rynien, rur spustowych SST-1.5cpv
45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie;

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
robét dekarsko-blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi obrébkami blacharskimi,
przewidzianych do wykonania przy realizacji robét budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Rusznikarskiej 17, obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu elewacji.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobéw,
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5. Protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwoséci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobow nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
-rynny stalowe ocynkowane @150, 3180 g=0,6mm,
-rury spustowe @125,3150 z blachy ocynkowej, kolor RAL 7022 umbra gray lub inny zblizony, z

wpustami dolnymi z czyszczakami i przykanalikami z PCV
-obrobki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm —
-materiaty pomocnicze
-zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w skfad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Wyroby do pokry¢é dachéwkg mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Rynny i rury przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia woéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ skitadowane na paletach Roboty zwigzane z montazem parapetéw, rynien i rur
spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewac;ji.

5.2. Obrabki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej o grubosci min. 0,60 mm,
ocynkowanej powlekanej systemowej w kolorze kolor RAL 9006 lub innym zblizonym.

Obrobki blacharskie powinny by¢é wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynny nalezy utozyé i mocowaé za pomocg uchwytéw rynnowych (rynhaki)

Nastepnie wyregulowac¢ spadek podtuzny i ewentualnie wyregulowaé spadek podtuzny.

Spadki rynienen nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5%.

Rozstaw rur spustowych wg projektu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,tgczone w zlgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,mocowane do uchwytow,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potfgczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajgce szczelnos¢ potgczenia.
Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowaé¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsungé w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnag¢ linke.

Zakfadanie fgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
tgcznika w dét i obrécié go do rynny oraz zamkngac tgcznik matg klamerka.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skiadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) Przed wejsciem w grunt zamontowaé czyszczaki. Rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej czyszczaka na gtebokos$¢ kielicha
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do
materiatu sciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury
spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
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Przy ustalaniu nalezy wzig¢é pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowacC czyszczak
stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Niewskazane jest zaktadanie siatek i
czyszczakow przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny byé wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywa¢ wspdlnie z kontrola wykonania pokrycia dachu papa.

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnieh elementow sktadowych,prawidtowosci mocowania hakéw.
Sposéb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzic, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, pekniec¢;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i pekniec. Pionowosc¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okres$lajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbiér koncowy polega
na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzi¢c w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy spltywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
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9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

46



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6

Tynki
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
brukarskich do wykonania w ramach robdt budowlanych przy inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji,
wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz
remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- wykonanie remontu Scian szachtéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogblng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode
pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. .Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
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wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objeto$ciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Firmowe specjalistyczne masy reperacyjne.

2.5.Kraty pomostowe: gr30mm, grubosc¢ ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm.

2.6. Plaskownik stalowy ocynkowany dostosowanego do wymiaréw kraty.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdétowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byC¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno
byc¢ kryte,suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi,przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.
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Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatéw

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych

Prace naprawcze rozpoczg¢ od skucia luznych skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecia
zuzytych i zniszczonych warstw tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosne;j
warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH fenoloftaleing lub innym
wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale rownoczesnie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg naprawczg nie zamkngé warstwy
starego betonu, ktéry nie stanowi wtasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej (powodujgc tym samym
dalszg korozje w ukryciu).

W  przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usungé
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie wodg pod bardzo wysokim cisnieniem (pow.
100 MPa). Proponuje sie wykonanie czyszczenia strumieniem wody, ze wzgledu na ucigzliwosc
metody piaskowania dla srodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikow i
grozi napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

5.1..2 Zakres robét zasadniczych

System reperacji muru sktada sie z warstw:

- warstwa antykorozyjna i kontaktowa (niepowodujgca korozje zbrojenia, posiadajgca bardzo niski
skurcz liniowy, wysoka przyczepnos¢ do betonu i stali przyczepnosé: min 1 N/mma2)

- zaprawa drobnoziarnista - warstwa naprawcza (zawierajgca mikrokrzemionke; grubo$¢ warstwy:
10 - 50 mm, bardzo wysoka wytrzymato$¢ na sciskanie: min 43 N/mm2)

— szpachla wyréwnujgca i uszczelniajgca (grubosé warstwy: 3 - 10 mm)

- tynk cementowo-wapienny

- warstwa zewnetrzna zabezpieczajgca

Po wykonaniu czyszczenia podioza nalezy rozpozna¢ obecnos¢ w nim rys: ustali¢ czy sa
ustabilizowane, czy tez mogg zmienia¢ swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie sgczy¢ woda.
Naprawe rys wykonuje sie metodg iniekcji cisSnieniowej, przy uzyciu:

- zywic epoksydowych, gdy konieczne jest ucigglenie konstrukcji (zamkniecie, wypetnienie rys
statycznych, rys ktére nie zmieniajg juz swojego rozwarcia),

- mikrocementow — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.
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Odstoniete prety zbrojeniowe oczysci¢é z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty
jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. W przypadku zastosowania metody zawierajgcej wode (hydropiaskowanie lub
hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pretéw zbrojeniowych wodnymi farbami
zawierajgcymi substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajgce przed procesami
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
powyzej 1 mm.

Na przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozyé mineralng powioke
antykorozyjng. W przypadku dopuszczenia przez producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowac
réwniez na wilgotng stal. Zaprawe antykorozyjng naktadac¢ najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu
pretéw zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej
piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji zbrojenia konstrukcyjnego nalezy wykonac
wklejenia dodatkowych pretéw, za pomocg cementu montazowego z zachowaniem normowych
diugosci zakotwieh pretow zbrojeniowych.

Przeswit miedzy elementem kotwionym a powierzchnig otworu montazowego nie powinien byc¢
wiekszy od 20 mm. Do zalewania otworéw montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekfa
cementu, w przypadku koniecznosci wypetnienia znacznych przeswitow od 20mm, stosowaé
cement montazowy zmieszany z piaskiem. Nalezy zwroci¢ przy tym uwage, ze piasek ostabia site
wigzania.

Po wklejeniu dodatkowych pretéw, ich powierzchnie réowniez nalezy zabezpieczy¢ specjalng
powtokg. Po 48 godzinach zaprawa reperacyjna moze by¢ przykryta masg szpachlows.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkéw betonu powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podioze natozy¢ warstwe kontaktowg z mineralnegj
zaprawy. Kolejne zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej,
gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po natoZzeniu. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajgcym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspoétczynniku
petzania, skurczu, module sprezystosci, wspétczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezel
materiaty do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

W zaleznosci od rozlegtosci i gtebokosci ubytkow w betonie stosowa¢ odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gtadkiej powierzchni muru, nalezy wykonaé warstwe tynku
cementowo-wapiennego. Aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi,
nalezy pokryc¢ jg farbg posiadajgcg wtasciwosci ochronne. Struktura powioki ma zapewnia¢ duzag
szczelno$¢ na dyfuzje CO? co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu.
Catos¢ elementow betonowych wykonczy¢ w kolorystyce zgodne z oznaczeniami na rysunkach
(kolor jak elewacja).

Po zakonczeniu prac remontowych oraz termoizolacyjnych wykonaé nowe przykrycia wierzchnig
kratg. Krate na state przymocowacC ztgczkami systemowymi do stalowej ramki w sposob
uniemozliwiajgcy demontaz. Zastosowaé krate pomostowg prasowang/wciskang ocynkowang
ogniowo. Wysokos¢ kraty 30mm, grubosé ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm. Krate
utozy¢ na wykonanej uprzednio ramce z ptaskownika stalowego, ocynkowanego dostosowanego
do wymiarow kraty. Wzorowac sie na kratach szachow juz wyremontowanych.

5.1..3 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robot tynkarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robo6t na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
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Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1.Badania materiatbw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysyice materiatébw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne.

6.2.2.Badania przygotowania podfozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe $cierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania, f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badahn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  technicznej.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.3.Wyniki badan materiatbw i zapraw powinny byC wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdélnosci w zakresie: — zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (szczegotowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej, — jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania
podtoza, - prawidiowosci wykonania tynkdéw zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robot
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. BadaniaDo badanh
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
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6.4.2.0pis badan.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkow, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie sSwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci  tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglagdu i innych wilasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonig.Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujgcy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla ftawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robot tynkowych. Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosSci
mierzonej od podioza Ilub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkdow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dlugosci scian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnegj
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. Sposob odbioru robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.  Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
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naktadania wyprawy (odbiéor  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badan dla podtozy nalezy
porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowg) i zezwoli€ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.  Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowag. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisiji
nastepujgce dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, — szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robat, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikaciji
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku  zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikow badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z
zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
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zwykiego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t.  Przed

uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

21. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

b

4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian ,posadzek SST-1.7
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z oktadzinami przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt.Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40
obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdt posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie wylewki poziomujgcej 4-5 cm betonu

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjag Techniczng p. 2.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wodepitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
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ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek gresowych, zaprawa do fugowania w kolorze ptytek,

2.4 Szkto wodne do hydroizolaciji

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne z gresu antyposlizgowego lub rownowazne:

- ptytka podtogowa wym. dostosowana do szerokosci stopnia

Kolorystyka ptytek podtogowych do ustalenia z Zamawiajgcym , dostosowana do koloru elewac;i
budynku.

Fuga waska, 2 mm, odporna na plesh i grzyby w kolorze dopasowanym do ptytki (ciemno-szary).
Rysunek ptytki nie moze dominowaé, ma by¢ elementem tworzagcym lekka fakture.

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.

o) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— odpornosci na $cieranie wgtebne. min.120 mm?

— plytki z gresu antyposlizgowego — min.grupa R10 antyposlizgowosci

— odpornos¢ na plamienie PN-EN 1SO 10545-14 min. 5 klasa

— mrozoodpornos$é, nasigkliwos¢ wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E < 0.5
— odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*UHB

— Grubos$¢ min. 8 mm

— wym. 45x45 cm-ustali¢ z Zamawiajgcym

— kolor - ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugos¢ i szerokosc: +1,5mm

— grubos$¢é: 10,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

B) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujgcy pod
wpltywem wilgoci, wytrzymatosé na scinanie ok 2 N/mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 2,5
N/mm)..

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

x) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyroboéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

¢) Skladowanie

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
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Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Prace wstepne.
Przed przystgpieniem do robo6t oktadzinowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
budowlane, podtogi z materiatébw mineralnych witgcznie z cokolikiem, roboty instalacyjne, wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢
naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza.
Podtoze zatarte na ostro, wykonane z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7.
Powierzchnia podtoza powinna by¢: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku:
- od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigekszej niz 3 na dtugosci taty,
- kierunku pionowego nie moze byc¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:
- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,
- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
5.2. Uktadanie ptytek.
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni.
Pofozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okredlone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
ptytek.
Pierwszy i ostatni stopieh powinien wyrdznia¢ sie fakturg jak i kolorystykg od pozostatych.
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Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju [
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

5.3. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co nhajmniej 24
godziny przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét nie powinna by¢
nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywac poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposéb
zapewniajgcy jak najmniejszg szczeline oraz gtadkos$¢ krawedzi taczenia (szlif kgtowy).

Stosowac waskg fuge (3mm).

Roboty okfadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywaé scisle wg instrukcji
producenta klejow do ceramiki.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaraciji
zgodnosci stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze byc¢
stosowany.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawg
dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3 :
- 1m?.
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzah:
- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartoS¢ wykonanych robot,
W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka..

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

8.5. Odbidr wyktadzin.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie opaski z kostki wokot budynku SST-1.8

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
brukarskich do wykonania w ramach robot budowlanych przy inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Oos. Piastow 40, obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:

- wykonanie rozbiorki istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych, kostki betonowe;j i betonu

- wykonanie opaski szer. 0,6 m wokét budynku z kostki betonowej bezfazowej grub. 8cm na
podsypce cementowo —piaskowej zachowujgc warstwy:

1. kostka betonowa 8 cm

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuje)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10 cm (dla trawnika nie wystepuje)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Dodatkowo, wykonaé¢ wymiane kostki betonowej po obu stronach budynku, na powierzchni
pochylni.

Teren w miejscu prowadzonych wykopow w odlegtosci wiekszej niz wykonanie utwardzonej opaski
z kostki betonowej, nalezy, po uprzednim plantowaniu i wymianie wierzchniej warstwy 10-15 cm
ziemi na humus, obsia¢ trawa.

W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darni, uprzednio wysypujgc warstwe
humusu ok. 15-30 cm).

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalaciji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:

1. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.

2.1. Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek 1,
- klasa:klasa ,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
- barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzor (ksztatt) kostki: uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dtlugosé: od 140 mm do 280 mm,
o szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
o grubosé: 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
diugosc¢ i szerokos¢ +3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,
Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
35 MPa, dla klasy ,35”,
Mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,
Nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
4,5 mm, dla klasy ,35”,
Szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢é rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
—  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
producenta koloru
—przebarwienia dopuszczalne  niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia

towe przebarwienia na | tego samego koloru na poje-dynczej kostce
pojedynczej kostce

— plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba | 2 2
w 1 kostce
—dopuszczalna wielko$é 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugos¢ i szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
—dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
—dopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosé¢ i gtebokose)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

2.2.1.Podsypka.

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie —mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu
powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

-do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996
gatunku 2 , 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

3. Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na sSrodki transportu zewnetrznego mogag
stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materialy do podbudowy powinny byC przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

4. Wykonanie robét.

Po skuciu i usunieciu istniejgcych warstw z betonu.

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane ze spadkami na zewnatrz
budynku.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST .

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekéw),

przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

c) ,Podbudowa z betonu cementowego” .

5.3. Obramowanie nawierzchni.

oubhwh-~
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty do wykonania obramowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.
5.4. Podsypka.
Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentéw.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymaline;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg polaé wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
UtoZzenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roéznych wymiardw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé
przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
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doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Kostka po ulozeniu powinna zapewnié¢ odptyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

Spoiny.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic .

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

2.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Zasyp wykopu wzdtuz scian budynku wykonaé¢ zachowujgc warstwy

Uwaga.

W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darni, uprzednio wysypujgc warstwe
humusu ok. 15-30 cm.

6. Kontrola jakosci robét.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan

- cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek ,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
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— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robdt.

7. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

Odbidr tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami ,WWymagania ogolne” oraz niniejszej ST.
8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN-197- Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1:2002 cementéw powszechnego uzytku

5.  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
10. PN-EN 1338 planografem i tatg.
11. PN-EN 1340 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1.0

Balustrada, porecze SST-1.9

CPV 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych
CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania balustrady przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt.Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji,
wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz
remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem balustrad i montazem.
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia jakie wystepuja przy realizacji umowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane scisle w dostosowaniu do wcze$niej wykonanej rampy
1.6. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié¢
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow.
1.7. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robot muszg by¢ sporzgdzone
rysunki warsztatowe balustrad.
2. MATERIALY
2.1. Balustrada okienna.
Stal nierdzewna AISI 304 satyna
Rury bez szwu
948,3 gr.2,6 mm
Rozeta
Rozeta maskujgca wew. @50mm; zew. 100 mm Satyna
Ptaskownik nierdzewny 6x50
Kofki rozporowe — kotwy wklejane chemiczne M12
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2.2. Balustrada balkonowa.
- Rury stalowe @48.4x2.9mm ocynkowane w gatunku S235JRHwg EN 10210-1, PN-EN 10219-1
- prety w gatunku S235JR @8
3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".
4.2 . Transport i sktadowanie
Transport i skladowanie elementow stalowych powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Opis ogdlny
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz..
Wykonaé demontaz istniejgcych poreczy i wykona¢ nowe, ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
satynowym. W nowych oknach na klatce schodowej wykonaé zewnetrzne balustrady
zabezpieczajgce przed wypadnieciem. Wysokos¢ gérna poreczy H=1.10m, stal nierdzewna satyna,
mocowanie bezposrednio do konstrukgji Sciany poprzez kotwy, maskowanie stalowg tuleja.
Wykonaé¢ porecz pomiedzy stupkami od strony wschodniej. Porecz z rury stalowej nierdzewnej
(satyna) $r. @48.4x2.9mm, mocowana do stupow poprzez wkrety, maskowanie stalowg tulejg.
W miejscu istniejgcych balustrad balkonowych, wykona¢ dodatkowg porecz gorng.
5.4. Opis montazu.
5.4.1.Balustrada.
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Mocowanie poprzez Sruby mocujgce, zgodnie z
przyjetym w wykonawstwie systemem balustrad ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
— Inwentaryzacja istn. balustrady
— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
— zabezpieczenie elementow podtogiprzed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
— wykonanie otworow kotwigcych
— montaz i kotwienie balustrady
— naprawy drobnych uszkodzeh powtoki
— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Spawanie elektroda z drutu jak materiat balustrady.
5.4.2.Balustrada w oknach.
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Ponizej poziome poprzeczki w rozstawie ok. 22
cm. Mocowanie poprzez $ruby mocujgce, zgodnie z przyjetym w wykonawstwie systemem
balustrad. Mocowanie do muru srubami —kotwami mechanicznymi ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
— Inwentaryzacja okna
— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
— wykonanie otworow kotwigcych
— montaz i kotwienie balustrady
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— naprawy drobnych uszkodzeh powtoki

— usuniecie zabezpieczenh i resztek z montazu
Spawanie elektroda z drutu jak materiat balustrady
5.4.3.Podwyzszenie balustrad balkonowych
W miejscu istniejgcych balustrad balkonowych, wykona¢ dodatkowg porecz gorng z rury stalowej
J48.4x2.9mm ocynkowanej. Istniejgcg balustrade wyczysci¢é mechanicznie do stopnia czystosci
Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad. Nastepnie metal pokry¢é warstwg
zabezpieczajgcg przed korozjg oraz zewnetrzng powiokg lakierniczg (do stosowania na zewnatrz
budynkéw).
5.4.4. Wymagania w zakresie wytrzymatosci:
1. Wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciggta, dziatajgcg prostopadle do
ptaszczyzny balustrady
Obcigzenie przytozone do poreczy balustrady, wartosci zaleznej od poziomu wytrzymatosci
okreslonej wg normy PN-B-02003:1982:

e p =1,0kN/m — balustrady instalowane w budynkach mieszkalnych, przedszkolach, domach
wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach,
jezeli nie ma specjalnych wymagan,

e p=1,5kN/m - na trybunach sportowych i innych,

nie powinno powodowac uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenia trwate mierzone na wysokosci
przytozenia sit, nie powinny przekracza¢ 5 mm.

2. Wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitami skupionymi, dziatajgcymi
w ptaszczyznie balustrady, skierowanymi pionowo w dét lub w gore

Obcigzenie poreczy balustrady dwoma sitami wartosci P = 0,5 kN kazda, skierowanymi pionowo
w dot lub w goére, przytozonymi w odlegtosci 150 mm od sSrodka odlegtosci pomiedzy dwoma
stupkami balustrady, nie powinno spowodowac¢ uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenie trwate
poreczy nie powinno przekracza¢ 2 mm.

3. Wytrzymatos¢ wypetnienia balustrady na obcigzenie statyczne sitg skupiong, dziatajgca
w ptaszczyznie balustrady

Obcigzenie wypeitnienia petnego balustrady sitg o wartosci 1 kN skierowang pionowo w dét, nie
powinno powodowacé uszkodzeh wypetnienia ani jego wysuniecia z elementéw mocujgcych.

4. Odpornos¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym

Wypetnienie balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli o masie 0,5 kg,
spadajgcej swobodnie zwysokosci 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowanego
mocowania. Nie mogg rowniez wystgpi¢ przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypetnieniem jest
szkto, jego zbicie nie moze spowodowac powstania niebezpieczenstwa zranienia.

5. Odpornos¢ balustrady na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatem miekkim i ciezkim, energig 200 J —
w okolicy najmniej odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozostaé w nienaruszonej pozyciji
pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podtozu.
Wypetnienie nie powinno zosta¢ wyrwane z elementéw mocujgcych, nie powinno nastgpic
przebicie otworu, a w przypadku gdy wypetnieniem jest szkto, jego zbicie nie moze spowodowaé
niebezpieczenstwa zranienia.

Poszczegodlne elementy balustrad powinny by¢ potgczone w sposdb uniemozliwiajgcy demontaz
ich czesci przez osoby nieupowaznione. Szczegodlnie stopy do mocowania stupkdéw nosnych
powinny by¢ trwale potgczone z podtozem, a czota srub mocujgcych powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez nakretki kotpakowe.

Podtoze, do ktérego przytwierdzane sg stupki nosne balustrad, powinno posiada¢ wytrzymatosé
odpowiednig do danego typu facznika.. Stupki balustrady powinny by¢ tak usytuowane, aby byly
zachowane minimalne odlegtosci osadzenia tgcznikow od krawedzi podtoza. tgczniki powinny byc¢
dopuszczone do obrotu a ich parametry montazowe podane sg w Aprobatach Technicznych lub
informacjach producenta.

5.4.5.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Stal nierdzewna.

Kolejnosc obrobki stali nierdzewne;.

Spawanie.

Jjedna z metod spawania tukowego w ostonie gazu obojetnego.

Szlifowanie.
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W celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

predkos$¢ obwodowa tarczy/tasmy szlifierskiej od 20 do 80 m/s

dla szlifowania zgrubnego wielko$¢ ziarna ok. 40, predkos¢ obwodowa 25-60 m/s,

dla szlifowania wykonczajgcego wielkos$¢ ziarna 80-120, predkos¢ obwodowa 12-15 m/s

UWAGAI!! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatéw szlifierskich co do stali
konstrukcyjnej!

Polerowanie.

W celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

wielkos$¢ ziarna 180-320

UWAGA!!! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatdw polerskich co do stali
konstrukcyjnej!

Wytrawianie .

Proces usuwania przebarwien pozostatych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie zostata
zmniejszona zawartos¢ chromu na powierzchni stali, wytrawianie odbywa sie przy pomocy kapieli
trawigcych bgdz miejscowo przy pomocy past i zelow.

Pasywacja.

Przywrécenie odpornosci stali na korozje poprzez utleniajgce dziatanie kwasu, pasywacja odbywa
sie przy pomocy kagpieli pasywacyjnych bgdz miejscowo przy pomocy past i zeléw.

Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementow
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni
powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukc;ji
nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegolnych

elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowaé do
podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie musi by¢ wykonane. Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla osob postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupow balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,

- jako$¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajacg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugosc, szerokosé £1 mm

- rozstaw elementow 1 mm

Usytuowanie elementow wedtug rzednych z tolerancjg £+ 2 mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu + 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10088: 1998 ,Stale odporne na korozje — Gatunki*
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PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji ze stali nierdzewnej.

EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobow, pretéw,
walcowki i ksztattownikow ogdlinego przeznaczenia

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej. Tolerancje
wymiardw, ksztattu i masy

PN-EN 10258 Tadma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czesc¢ 7: stale odporne
na korozje

PN-EN 10095 Stale i stopy niklu zaroodporne

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzgdzenia cisnieniowe

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych

tacznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
diugosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonanie scianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych w zakresie wykonania scianek w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji,
wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz
remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdéw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

— wykonanie scianek dziatowych w pomieszczeniach

Szeroko$¢ Scianek dziatowych z bloczkéw silikatowych 14 cm.

Wysokosc scian dziatowych do sufitu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogolne. Materiaty do
wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. SMPa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Pustak ceramiczny

Wymiary 250x373x249 mm

Kolor - czerwony

Faktura lica — gtadka i porowata

Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 10,5 MPa

U=0,95 W/m?K

Izolacyjnos¢ <45 dB

Trwatos¢ (mrozoodpornosc¢) F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Klasa odpornosci ogniowej REI 90

Wymagania dla cegty

Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne sg dostepne na stronie. www.

2.5 Wymagania dla zaprawy do murowania

Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,1MPa

Zalecana grubos¢ 12mm

Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazacC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
Zamawiajgcego.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztoZzonych na paletach. Zaprawe nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania

z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwréciC szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych majg by¢ wzniesione
Sciany (taw fundamentowych, stropéw itd.).
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Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskie;.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
- w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
- konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- murow nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone
- przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,
Nalezy ograniczy¢ wysokos¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy
(zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywacC scian 0 wysokosSci
wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).
Pierwsza warstwa muru.
Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci.
Jakos$¢ wykonania pierwszej warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy
zwréciC szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnosC¢ wymiarowg z zatozeniami
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac¢ nalezy dtugie
poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe
muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem
pierwszej warstwy nalezy wykonac¢ wyrownanie konstrukcji za pomoca zaprawy cementowe;.
Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub
fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentaciji projektowej okreslono inacze;.
Przewigzanie elementow murowych.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny
W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na
dtugos$c¢ nie mniejszg niz:
* w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,
* w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,
* w cegfach o wysokosci 108 mm — 45 mm,
Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125
mm). Zachowanie wiekszej od
minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegolnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami
czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé
pojawieniem sie zarysowan na powierzchni sciany.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementéw murowych.
W celu wtasciwego domkniecia zamkdw elementy nalezy nasuwaé na siebie ,a niedopuszczalne
jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym
dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilos¢ moze
uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementow w murze.
Docinanie elementow murowych
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Dtugosci scian z bloczkow silikatowych SIL-PRO mogg by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosc
sciany wymaga docinania elementow murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten mozna
przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki kgtowej. Minimalna dtugos¢ przycietego elementu o wysokosci
220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczgcych wielkosci
przewigzania elementéw murowych.

Istniejg rowniez elementy potdbwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do
oferty handlowej. Elementy takie stosuje sie gtdwnie w narozach scian oraz w miejscach
pofgczenia scian wzajemnie prostopadtych. W wypadku zastosowania w srodku dtugosci sciany
elementéw potdwkowych do bloczkow bazowych o dtugosci 250 mm nie jest spetniony warunek na
minimalng dtugos¢ przewigzania. Prawidlowe wigzanie elementow murowych musi by¢ zatem
zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z normg PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat
dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie. Elementy potowkowe zaleca sie stosowaé na
krawedzi Sciany, woéwczas zazwyczaj nie ma problemow z dtugoscig przewigzania .

Spoiny w $cianie.

Bloczki silikatowe SIL-PRO moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi
lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢
rzeczywistg grubosé¢ nie mniejsza

niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich
spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wigkszg niz 3 mm. Spoiny pionowe
mozna uwazaé¢ za wypeitnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywow termicznych i
ilgotnosciowych, petzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektow sit
wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni sciany, nalezy
w Scianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych s$cian nienosnych (sciany dziatowe) maksymalna odlegtos¢ miedzy
dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej Sciany (naroza,
potaczenia z inng sciang lub ryglem)

nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku Scian zawierajgcych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-
3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyskac od producenta zbrojenia do spoin wspornych.
W s$cianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mniejszy od:

* 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

» 30,0 m w warstwie wewnetrznej scian szczelinowych,

* 25,0 m w scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

» 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu scian konstrukcyjnych o dtugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe
ich sprawdzenie z uwzglednieniem wptywdw termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia
miedzy $ciang a wiencem stropowym oraz wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokos$¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci
Sciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wptywow termiczno-reologicznych. Przerwy
dylatacyjne cienkich scian dziatowych powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a scian
konstrukcyjnych i nienosnych scian o grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku
Scian nienosnych, w ktorych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci
ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowi¢ kit trwale plastyczny lub tasma rozprezna. Przy
koniecznosci spetnienia wymogow odpornosci ogniowej materiat wypetniajgcy dylatacje powinien
cechowac sie wtasnosciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej dylatacji
mozna wykonac¢ przez zastosowaniespecjalistycznej wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-EN 13501-
1) i warstwy farby peczniejacej. Ze wzgledow estetycznych dylatacje takie mozna przestonic¢
listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.
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Pofgczenie scian nosnych i dziatowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potgczenie scian
nosnych w postaci przewigzania muru, tgcznikéw lub zbrojenia przediuzonego. Poniewaz Sciany
nosne wykonuje sie najczesciej przed Scianami dzialowymi potgczenie realizuje sie najczesciej
przez tgczniki LP30 lub LK1, LK2. tagczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008.

taczenie sciany zewnetrznej i dziatowe;.

Postuzg one jako fgczniki pomiedzy sciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny byc¢
zatopione w zaprawie tworzacej poziomg spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie
Sciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy Sciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazowa.

W tym celu zaleca sie zastosowanie tgcznikéw typu LDS lub LD3 . Jedna czes$c¢ tgcznika wchodzi
w spoiny pionowe ostatniej warstwy sciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy,
szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu tgcznikéw LDS lub
LD3 wymaga sie aby ostatnie dwie gorne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czotowe. £gczniki
nalezy umieszczac¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. tgczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1+A1:2008.

Potaczenie scian wypetniajgcych z inng konstrukcjg za pomocg tgcznikéw LDS lub LD3

Potfgczenia scian z bloczkami systemu kominowego.

Pofgczenie scian z bloczkami systemu kominowego (bloczki typu UPSW) wykonuje sie najczesciej
przez tgczniki LK1 lub LK2.

W wypadku spodziewanych duzych odksztatcen termicznych trzonu kominowego na styku sciany i
komina mozna wykonacédylatacje i elementy kominowe ze $ciang tgczy¢ przy pomocy tgcznikow
LDS lub LD3. taczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

Docinanie pustakow.

Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z
petnych elementdw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio
pod stropem trzeba bedzie przycig¢. Do ciecia mozna uzyé recznej pilarki brzeszczotowej z
napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentowa.

Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jga na $cianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakow. Najwygodniej wykonaé izolacje ze specjalnegj folii lub
papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatdbw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentow. Materiaty, ktorych jakoSC nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do witasciwego doboru skiadnikow zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytwérni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiarow

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z Dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i
wysokosci muréw nalezy dokonywacé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowa, zas grubosci
muréw i wymiary otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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6.4. Kontrola prawidtowosci wigzania muréw, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidiowosci wigzania muréw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia murdéw i
po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubos¢ spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchyiki powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw murdéw wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw <4mm/m

na 1 metrze dtugosci <10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii prostej <3 mm/m i nie wiecej niz
jednona2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokos$ci 1m < 3mm

krawedzi scian grubych (> 24cm) sciany

na wysokosci 1 kondygnaciji <6mm

na catej wysoko$ci Sciany <15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dtugosci < 15mm

— na catej dtugosci

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dtugoéci < 10mm

— na catej dtugosci

W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robét. Do badan takich
zalicza sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* ocene prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania robét murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
diugosci i wysoko$ci konstrukciji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci
murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

Sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetlnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci sciany.
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W  przypadku razgcych roéznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy

przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na

podstawie protokotéw odbioru robo6t spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapiséw w

dzienniku budowy.

Protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdélnych odcinkdw), ktére powinno byé
wykonane tasmg stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru — nalezy

przeprowadzacé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym

miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez

pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig

muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do

1 mm; badanie mozna wykonaé¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do

takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o

diugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katdéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw —

nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m

od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem

murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw

dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowsq i niniejszg specyfikacjg techniczna,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkéw,

Sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewoddw i

prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzeh gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw

ogrzewczych oraz kominkéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3,m2,m, szt. llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robét zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazujg, ze =zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czesc¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdw i wykonanie murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

Czesc 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
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Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Tynki SST-1.11
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot wykonczeniowych, tynkéw, do wykonania w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji,
wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz
remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow.
wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- wykonanie tynku apteki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodepitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. .Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
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budowlane zwykite” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,cement — Czesc¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktore powinno tworzyc¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czenh obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych skfadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich mogag byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia

robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno y¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed =zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

¢) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

y) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.
1) Skfadowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.
3. Sprzet
3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatéw
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1.1 Wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.
5.1.1.1 Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokosé 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych.
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu
5.1.1.2 Zakres robét zasadniczych
- Tynki renowacyjne (odporne na wilgo¢ wystepujacg w $cianach (w odréznieniu od tynkéw
gipsowych lub wapiennych), umozliwiajg bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych
$cian
Tynki cementowo wapienne.
Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:
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Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub polcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mieé
grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie
ja packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla. W przypadku tynkow kat. |l
narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. Il na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5° C. Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie
tynku poddac dalszej obrobce: malowac, tapetowac, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwkg gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy
gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku
wyréwnania odchytek starych tynkéw wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz
szpachlowg , stosujgc zasade ze maksymalna grubos¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10
mm.

5.1.1.3 Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robot tynkarskich

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
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wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Przed przystgpieniem do robét tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatbw Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséow
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysyice materiatébw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegotowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i  dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania, f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie roboét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  technicznej.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
6.3.3.Wyniki badan materiatébw i zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie: — zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, — jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania
podtoza, - prawidiowosci wykonania tynkéw zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robot
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. BadaniaDo badanh
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukorczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
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6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie sSwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci  tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$¢ $rednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglgdu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonig.Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujgcy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych  Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. Sposéb odbioru robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
naktadania wyprawy (odbiéor  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. =~ Wyniki badan dla podtozy nalezy
porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowq) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
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przygotowania podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.  Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika  budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowag. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisiji
nastepujgce dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, — szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robét, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych, — protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdodwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku  zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac go
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikow badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwykiego z
zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t.  Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne; .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
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Najwazniejsze normy:

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian, malowanie SST-1.6

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastéw 40 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

1.3.1 malowanie $cian

1.3.2 1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

Malowanie farbg lateksowg, tatwo-zmywalng, w kolorze "brudnej bieli" (istotnm jest, aby byt to
neutralny kolor, w zaden sposo6b nie moze wpadac w odcien "gotgbkowy" - chtodny).

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zoitego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Szczegdblnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybow
plesniowych,dziatanie wilgoci oraz pary wodnej wystepujgcej w kuchniach i fazienkach jest
wodorozcienczalna farba lateksowa .

Farba lateksowa tatwo zmywalna wg ponizszych danych:

Kolor: do ustalenia z Zamawiajacym

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa

Gestos¢: Biata — ok. 1,27 g/cm3

Gotowe kolory — 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Lepkos$c¢: 116-128 [KU]

Odczyn PH: 8-9

Zawartos¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zalezno$ci od koloru)

Dopuszczalna zawartos¢ LZO mniej niz 30 g/l

Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: - min. klasa 2 - wg normy,PN- C- 81914:2002

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

— wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

— max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnos$¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia—8 h

—  Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m?dm?

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatéw
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Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyréb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

5.1.2 Prace malarskie

5.1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania rob6t malarskich

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych Ilub odprzewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robo6t malarskich. Zbyt niskatemperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywaé pocatkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,utozeniu
posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory idrog
oddechowych.

5.1.2.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypehié.

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pytu i
luznoz nim zwigzanych elementéw. Usungé plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce
przyczepno$¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatow. Do wypetnienia ubytkow i
peknie¢ w podtozu oraz wyrdwnania powierzchni scian i sufitow nalezy zastosowaé¢ odpowiednig
szpachléwke, upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wczesdniej malowane
farbg z potyskiem sg zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosowac farbe gruntujgca
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme
malarskg usuwac¢ na ,mokro”.

0

5.1.2.3 Zakres robét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtozenanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢
ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano Specyfikaciji Technicznej p.7. Kontrola jakosci robét
polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.5.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.5.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
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Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawg
dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- 1m2,

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne; .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podfogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.5. Odbidr podtoza

8.5.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkébw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkyg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.6. Odbior robét malarskich

8.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $Sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.6.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.6.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.6.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.6.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
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odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji elektrycznych przy realizacji robot budowlanych w ramach inwestycji pt.
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Piastow 40 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich roboét zwigzanych z remontem elewacji przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjii mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
- dostawa lampy oswietleniowej LED
- podfgczenieczenie lampy oswietleniowejj z instalacji wewnetrznej budynku podtynkowo w rurze
ochronnej
- dostawa i montaz podswietlanego numeru adresowego budynku.
- badanie linii kablowej
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalaciji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
5. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
— Lampa oswietleniowa IP54, - wzor ustali¢ z Zamawiajgcym
Podswietlany numer budynku
Puszka odgatezna IP65 z listwg zaciskowag+ dtawnice ASM
— Rurka PVC fi21 do zastosowania zewn.+ uchwyty
Wytacznik natynkowy, jednobiegunowy 1P44
Przewody kablowe
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczagcym budowy urzgdzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatéw
Do transportu nalezy stosowac pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami .
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej p.
Oznaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok ufozenia kabla

Przytaczenie przewodéw (kabli)

Miejsca podtgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy
zachowac nastepujgce wymagania:

— zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

— koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegoblnych drutow lub skretek np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke
(dopuszcza sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodéw
zytami Cu).

— dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego zacisku.

— konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomic.

— nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

— zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnoséci dostarczonych materiatow i realizacji roboét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiarow do akceptacji Inspektora
Wykonawca powiadamia na pismie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem .
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia szybkiego wytgczenia zasilania.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatdw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Specyfikacji Technicznej . Podstawag
dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

1m,1m3,1szt., 1 komplet,1 zestaw

98



8. Odiory roboét
Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1  Zaleance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-92/E-08106 stopnie ochrony

— PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

— PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

— PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

— PN-90/E-05023 oznaczenia barw

— PN-76/E-05125 linie kablowe

— PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy os$wietleniowe

— PN-92/E-05009/54 uziemienia i przewody ochronne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.2
CVP 45312310-3 ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét budowlanych polegajgcych na montazu instalacji odgromowej przy realizacji rob6t
budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy
Os. Piastow 40 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu
polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
robét przy wykonaniu instalacji odgromowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem roboét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Nalezy podwyzszy¢
wysiegniki zwodéw instalacji - katowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
szary.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych ta
specyfikacja:

—Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

—  Wykonanie przewodow odprowadzjgcych

—  Wykonanie zlagczy kontrolnych

—  Zwody poziome
Pozostaje istniejgcy uziom otokowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych przemurowania dwoch komindw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatébw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materiaty uzyte do przemurowania kominéw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominow uzyte beda nastepujgce
materiaty:

— Drut FeZn ¢ 8mm

— lglica drut stalowy ocynkowany @ 16

— Wsporniki odgromowe

— Ztaczki, groty i glowice do uzioméw pretowych.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromiot
elektryczny z nasadka do zabijania uzioméw)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowe;j
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowigzujgcej normie
PN-EN 62305-1(-4).
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe natomiast pozostaje istniejgcy uziom otokowy.
Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach PVC gr. $cianki 5 mm, $r. wew. min. 28 mm, w bruzdzie.
Przewody odprowadzajgce podfgczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne montowane na
wysokosci ok. 1,0m nad ziemig. Zigcza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych
wnekowych 200x300x100 mm, zabudowanych ok. 1,0 m od poziomu terenu.
Do instalacji podtgczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzgdzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujgc iglice odgromowe w zaleznosci od wielkosci urzgdzenia, ktére
nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa na dachu.
Iglice odgromowe muszg by¢ izolowane od wentylatoréw lub innych urzgdzen zlokalizowanych na
dachu.
W przypadku braku mozliwosci podtgczenia lub braku uziomu otokowego (np. przy wejsciu
gtéwnym), nalezy zastosowac uziom pionowy (2-3 szpilki) o dtugosci min.3m, tak, zeby opornos¢
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uziomu byta mniejsza ni¢ 10 Q. Jesli podczas pomiaru nie uzyska sie 10 Q zwiekszy¢ ilos¢ szpilek
uziomowych do uzyskania 10 Q.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania roboét

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do koncowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 ‘Q (omow). Dla czesci istniejgcej nalezy
wykona¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole i uziom otokowy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

Komplet instalacji

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr koncowy robot polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych instalaciji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodéw poziomych i pionowych

- wykonania pomiardw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 oméw
- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopow

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
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informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta_owych badan odbiorczych

(Zmiana Az1).
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