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1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót na:  

PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM UL. HIERONIMA WIETORA 4, 

KRAKÓW  

 

2. Dane do kosztorysowania: 

Roboty demontażowe i przygotowawcze: 

 Montaż kontenera magazynowego 

 Przesunięcie mebli na czas wykonywania prac budowlanych (oraz przywrócenie 

na miejsce pierwotne) 

 Wykucie wnęk na szafki na węzeł pomiarowy (ciepłomierz) 

 Przejścia przez ściany i stropy  

 

Roboty montażowe: 

 Montaż rurociągów  

 Montaż grzejników 

 Montaż armatury instalacyjnej (zawory, filtry itp.) 

 Montaż szafek naściennych i wkutych  

 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

 Płukanie instalacji c.o. 

 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 

 Napełnienie instalacji c.o. wodą uzdatnioną 

 Izolacja rurociągów 

 

Roboty wykończeniowe: 

 Zamurowanie przebić w ścianach i stropach 

 Wykonanie tynków w miejscach po zamurowanych przebiciach 

 Malowanie tynków po zamurowanych przebiciach 

 Obudowa pionów, poziomów oraz podejść do skrzynek pomiarowych instalacji 

c.o. prowadzonych w korytarzach, przedsionkach i na klatce schodowej płytami 

g-k 

 Malowanie, spoinowanie i szpachlowanie z gruntowaniem płyt g-k 

 



Roboty porządkowe: 

 Demontaż obiektów kontenerowych 

 Wywiezienie gruzu z terenu budowy – na odległość do 10km 

 

 

3. Podstawa opracowania: 

 Projekt techniczny 

 Kosztorysowe Normy  Nakładów Rzeczowych /KNNR/ 

 Katalogi Nakładów Rzeczowych /KNR / 

 Katalogi Nakładów Rzeczowych wersja „WACETOB” /KNRW/   

 

       

4. Klasyfikacja  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV Nazwa 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 
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