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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul.
Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu
polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0gdlna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr  007/33498/15
3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu
stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

Adres: Przychodnia zdrowia,ul. Radomska 36, Krakow

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Zarzad Budynkow Komunalnych w Krakowie ul. B. Czerwienskiego 16, 31-319 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa B.V.F.K STUDIO
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Krakéw



CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z ociepleniem budynku dla zadania inwestycyjnego pn.

Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu
stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek przychodni.

1.2.2. Ogélny zakres robét

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdIna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
1.Roboty budowlane SST 1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia

Slusarka SST-1.2

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

Termomodernizacja $cian i dachu SST-1.3
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
Wykonania rynien, rur spustowych, SST-1.5

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie
CPV 45261320-30brobki blacharskie, rynny, rury spustowe

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
Wykonczenie $cian ,posadzek SST-1.7

CPV 45431000-7 - Kfadzenie ptytek
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonanie opaski z kostki wokét budynku SST-1.8
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Balustrada, porecze SST-1.9
CPV 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych

CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

Wykonanie scianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Tynki SST-1.11



CPV 45410000-4 — Tynkowanie

Wykonczenie $cian, malowanie SST-1.12
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2.Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje Elektryczne SST-2.2

CVP 45312310-3 ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjig umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

1.4 Definicje i skréty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministréw

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowobadawcze
[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robé6t budowlanych, ale takze prawidtowa

organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

[7] Doktadnosé wymiaréw

Zgodnos¢é wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy



Ogodt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatagczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

* Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiarow

[9] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
[10] Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robdét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[16] Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentac;i
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow
posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys slepy

[18] Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow podstawowych
[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[20] Materialy budowlane

Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22] Nadz6r inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestyciji
[23] Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ skfadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[24] Obiekt budowlany



Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[26] Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wnikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy
a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét
[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

[37] Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy
realizacjig umowy uwzglednia wyniki badan materialtdw i jakoSci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztoci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajacy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizaciji
robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego.Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.Przed rozpoczeciem robét wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostalty wilasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.



2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisOw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce byé uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot :
2) szczegobtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,
4) program zapewnienia jako$ci.
2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych

— elementéw robot
Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ziozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu na terenie jednostki wojskowe;.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie
stuzby

— Wszystkie wylgczenia poszczegdlnych pomieszcen muszg by¢é uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczegb6towy harmonogram robét

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot, opracowany zgodnie z wymaganiami
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warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujgcych
rzepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ personelowi
prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

a) czes¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych  robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢,pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatdow i wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo

budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedag

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg .Kazdy zapis do

dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym

jeden po drugim, nie pozostawiajagc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy

wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarobwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacja

umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
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- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajagcemu
realizacjig umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatacznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
A) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
B) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
€) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
D) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
E) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do
wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
— Rysunki robocze
— Dokumentacja powykonawcza
— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
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ogollnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie .Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i
urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy
realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan .Rysunki robocze
powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacije, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:
1) Nazwa inwestyciji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzagdzajacego realizacjg umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
3. Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy (Inwestor) w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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4. Materiaty i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjig umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzgce z tego zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédita dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetlniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajgc te, kitére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzgdzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatéw, kitdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzenh
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjig umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzyé w jakim$§ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na jeden tydzien
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$é
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdét. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjig umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy,bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
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robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego witasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjig umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych

specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Inwestor bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o] jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych,sprzetu,zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacjig umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inwestor moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robét okresla umowa.

9. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioroéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami inormatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sag
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
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zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami- tekst jednolity(Dz.U. poz.1409) z dn. 29.11.2013. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 27 marca
2015r.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. ObwieszczenieMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)
9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287,z pézn. zm.1)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $swiadectw.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbioérki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36
obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
- skucie odparzonych tynkow

- punktowy demontaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej,
- rozbidrka scianki drewniane;j
- rozbidrka pokrycia dachowego
- rozbiorka opaski wokét budynku
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz balustrad
- wywoz catoSci materiatéw rozbidrkowych na odlegtos¢ 20 km, Wykonawca zobowigzany do

pokrycia kosztéw odbioru utylizaciji.

- uporzadkowanie terenu budowy. -rekultywacja terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne ,
samojezdne nozyce hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu- samochéd samowytadowczy

Przewozony ftadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zinwentaryzowac¢ i w miare koniecznosci odfaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna,
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Roboty przy rozbiérce nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokfadnie
przestrzegajac przepisow BHP.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

m? - rozbieranych konstrukgcji zelbetowych

m?- skutych tynkéw

km (m)- rozbieranego ogrodzenia(balustrad)

szt. demontowanych elementow stalowych

tony — elementéw stalowych

komplet — elementoéw elektrycznych i kotew

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.2
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na instalowaniu stolarki okiennej przy inwestycji pt.”
Termomodernizacja budynku przychodni przy Projekt termomodernizacji budynku przychodni
zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi
zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji
odgromowej

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykohczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét instalacji stolarki
budowlane;:

1.3.1 Instalowanie:

- okien

- drzwi

- krat okiennych .

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke okienng kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

2.1.0kna

2.1.1. Okna z tworzywa PCV

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

Profil min.piecokomorowyw kolorze biatym, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze
wzmochieniem) mniejsza niz Unax<=1,1W (m2*K).

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka
cynkowa,

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokada btednego potozenia klamki

Klamki w kolorze stolarki okienne;j.

Okna nie powinny wykazywac¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120l
na h i 1 m2 przy roznicy cisnien p> 150Pa

Izolacyjno$¢ akustyczna — $rednie ttumienie, co najmniej Rw=40dB

Szyby zespolone dwukomorowe ze szkta niskoemisyjnego o wspétczynniku przenikania ciepta U-
W 0,7 Wim2 K

Szkto bezpieczne P2

Kolor RAL 9003

Podziat okna i sposob otwierania wg dotagczonych rysunkow

Wszystkie okna wykona¢ zachowujac oryginalne podziaty.

Parapety.

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, o grubo$ci min. 0,6 mm
Parapet wewnetrzny z konglomeratu

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé pomiary otworéw okiennych.
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Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotgczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja
w/w parametry)

UWAGA:Przed przystapieniem do wykonania stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary na
obiekcie - od strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

—materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

2.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne.

stalowe - antywtamaniowe w klasie RC2

- blacha stalowa 1,5mm ocynkowana,

- dwa zawiasy czopowe dwuelementowe,

- oscieznica metalowa, kgtowa, z blachy stalowej pokrytej powtokg poliestrowa,
- ocieplane (pianka lub wkfad z wetny mineralnej),

- szklenie szyba P4 (dla drzwi D1)

- 2 szt. zamek patentowy z wktadkg klasy C

- uszczelki progowe

- kolor RAL 7036, malowanie proszkowe (farba poliestrowa),
Uszczelki przylgowe wciskane twarde.

Podziat okna i sposéb otwierania wg dotaczonych rysunkéw

Wszystkie okna wykona¢ zachowujgc oryginalne podziaty.

UWAGA:Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie - od

strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace

zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.Kraty.

Kraty wykona¢ przewlekajgc z ptaskownikéw stalowych o przekroju 6 x 35 mm, prety stalowe
okragte, gtadkie o przekroju 12 mm, rozstaw pretow pionowych 15-20 cm, poziomych 60-70 cm.
Kraty osadzi¢ w wegarkach na kotwach, érednica kotwy 12 mm. Kraty zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie a nastepnie pokrycie farbg potmatowa koloru biatego.

W przypadku wystepowania szachtu przy oknie piwnicznym, nie wykonywa¢ dodatkowych krat w
oknie (zdemontowa¢ jezeli wystepuja). Zabezpieczenie stanowi¢ bedzie zakratowanie wierzchnie
szachtu piwnicznego.
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty ludzi, nalezy zapewnié, aby jedna z krat byta
rozwieralna (zamykanie na ktdédke od srodka).

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem
szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi
nalezy przygotowac¢ do transportu poprzez zapakowanie w folie.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie osSciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

4.1.2. Stolarke okienng i drzwi nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w oSciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysokos$¢ szeroko$¢ punktow . zamocowan
zamocowan P -
w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 do200 6 po 2 PO 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

4.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadkach wystepujagcych wad oScieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic.

Oscieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowaé.
Wolng przestrzen miedzy $ciang a oScieznicg wypetni¢ piankg montazowsg lub innym materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlana. Kontrola postepu
prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

4.2.1. Montaz parapetow zewnetrznych.
Parapety nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej g=0,6mm
Pod parapety nalezy wykona¢ na catej powierzchni podktad, poduszke z zaprawy. Réwnosé
powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukciji.
Spadek parapetéw min.5 % na w kier. zewnetrznym.
Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.
Poziom gérnej krawedzi powinien znajdowac sie ponizej dolnej krawedzi okna,
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Krawedz zewnetrzna parapetow powinna wystawac min. 5 cm poza obrys $ciany. Koniec parapetu
zakonczony kapinosem.

Pomiedzy zewnetrzna ptaszczyzng ramy okiennej a krawedzig parapetu nalezy wcisngé
uszczelnienie z silikonu.

Montaz parapetéw wykona¢ po zakonczeniu potozenia izolacji $cian.

Goérne kwatery okien wyposazy¢ w uchwyty mechaniczne umozliwiajgce otwieranie i zamykanie
kwater z poziomu osoby stojgce;j.

4.2.2. Montaz parapetow wewnetrznych.

Wykonane z konglomeratu gr. 3 cm.

W pozostatych oknach, ktére nie ulegaja wymianie zastosowaé nawietrzniki higrosterowalne.
Montaz parapetow wykonaé po zakonczeniu potozenia izolacji $cian.

4.2.3. Montaz krat

W miejscu istniejgcych zaluzji, wykona¢ nowe,

Kraty powinny by¢ zamocowane za pomoca kotew lub tzw. ,waséw” wmurowanych w oscieza na
gteboko$ min. 60 mm.

Kraty po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL umbra gray.
Farba przeznaczona na zewnatrz do malowania stali.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

5.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydfa powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oScieznicy

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 4.

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawg rozliczania montazu okien stanowi ustalona w umowie kwota za okre$lony zakres robo6t
obejmujacy demontaz krat, okien i montaz okien.

Kwota umowna obejmuje koszty wykonania nastepujacych robot demontazowych i montazowych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiaddw, narzedzi i sprzetu,

— obstugi sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac i rusztowan niezbednych do
wykonania robdt, niezaleznie od wysokoséci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocena i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie ram wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej,

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie ¢wiercéwatkamii lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
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— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw

— likwidacja stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

6.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét

podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,

uniemozliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

— mocowanie ramy okiennej na catym obwodzie obwodzie

— oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)

— szczeliny miedzy oknem a otworem w murze.

Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢

dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu

robot.

6.2 Odbidr koncowy robot.

Odbiér konowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inwestora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru

ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie

odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosSci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty)
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i
drzwi. Klasyfikacja i metody badan.

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR-5) 84.

PN-EN 12365-3:2006
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Termomodernizacja  SST-1.3

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku
przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien
i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie
instalacji co oraz odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuijg
prace zwigzane z dostawg materiatdow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

1.3.1.Termoizolacja scian budynku:

Zatozono ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg wraz z niezbednymi obrobkami
blacharskimi dla zapewnienia jakosci i kompleksowosci prac termomodernizacyjnych. Ocieplenie
scian zewnetrznych styropianem EPS 70 o grubosci 17 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
min.AD = 0,038 W/(m-K).

Ocieplenie scian od zewnatrz, warstwg izolacji termicznej , ktérg umocowuje sie bezposrednio do
oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji. Mechaniczne mocowanie izolacji cieplnej do
powierzchni sciany, odbywa sie za pomocg tgcznikéw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy
klejgcej, ktdra spetnia funkcje mocowania montazowego. Nastepnie powierzchnie izolacji pokrywa
sie cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymatos¢ uktadu ociepleniowego.

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (parter) wtapia sie dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmacnia sie specjalnymi katownikami. Tak przygotowane podfoze —
pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej, sktadajgcej sie z podktadu gruntujgcego i tynku
cienkowarstwowego.

Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie Kkolorystyczne iochronne uktadu
ocieplajgcego, zabezpieczajgcego przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych
i starzenia naturalnego.

Zastosowane materiaty do ocieplenia $cian, winy posiadac atesty i by¢sprawdzone w praktyce.
1.3.2.Hydrotermoizolacja scian fundamentowych:

Zatozono ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic metodg lekkg-mokrg wraz z ociepleniem $cian
ponizej poziomu gruntu do poziomu przemarzania, tzn. -1.20 m styropianem ekstrudowanym typu
XPS metodg bezspoinowg oraz izolacjg przeciwwilgociows.

1.3.2. Ocieplenie stropodachu:

Zatozono ocieplenie przestrzeni stropodachu w postaci wykonania natrysku pianki poliuretanowej

grubosci 20 cm (AD = 0,038 (m2*K/W), a nad klatkami schodowymi z welny mineralnej twardej
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.
1.3.3. Ocieplenie stropodachu nad czescig pomieszczeh apteki z uzyciem wetny mineralnej twarde;j
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.

26



2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogodlne. Materialy do
wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
e styropian samo gasnacy typu EPS 70 gr 15cm,
- wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c )
- odpornos¢ na sciskanie. Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane
>70,0 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie >115 kPa
- zdolnos¢ samo gasniecia. Pyty styropianowe zgodnie z norma PN-B-20130:1999 . Klasa realcji
na ogien E
- wymiary ptyt 50x100
- stabilno§¢ wymiaréw w normalnych warunkach (temperaturze 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej)
DS(70,-)2, max. 2%
- powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowan
- krawedzie piyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zalezno$ci od technologii produkgciji
- Klasa reakcji na ogien E
e styropian ekstrudowany samo gasnacy wedtug PN-B-20130;1999 typu XPS gr 12 cm ,
Piyty styropianowe o parametrach spetniajacych wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstre-malnych warunkach, gdzie wyréb jest w bezposrednim
kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu, w potgczeniu ze zmiang temperatury. Ptyty majg
mie¢ odporno$c ma bezposredni kontakt z gruntem.
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c )
- Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu  WL(T)3 < 3%
- paroprzepuszczalno$é - Przepuszczalno$¢ pary wodnej wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa
hm).
- odpornos¢ na $ciskanie. Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane -
150,0 kPa
- wytrzymatos$¢ na zginanie — >170 kPa
- zdolno$¢ samo gasniecia. Plyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999
- wymiary ptyt 50x100
- powierzchnia plyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowan
- krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkgiji
- Klasa reakgcji na ogien E
¢ wetna mineralna typu twardego g=20 cm
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: D = 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,78 kN/m?
Klasa reakcji na ogieh A1 wyréb
e zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
siatka odporna alkalicznie 145g/m2
klej do siatki
podktad korygujaco-odcinajacy
wyprawa tynkarska
kotki plastykowe do atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do $ciany za
pomocg kotkow rozporowych w linii cokotu budynku
listwy narozne katowe aluminiowe z wklejona siatkg z widkna szklanego
e pianka poliuretanowa o grubosci 20 cm (AD = min. 0,038 (m2*K/W)(do natrysku):
- Sztywna pianka poliuretanowa natryskowan hydrodynamiczna wielowarstwowa
- wysokoci$nieniowych. Dostarczona na budowe pianka poliuretanowa musi posiadac
nastepujgce parametry techniczne:
- gesto$¢ pozorna min.: 45+/- 5 kg/m3,
- nasiakliwo$¢ woda przy catkowitym, dtugotrwatym zanurzeniu (28dni): 711,0%,
- zmiana wymiaréw liniowych , po 48h w tempertaurze 700C i wilgotnosci wzglednej 90% w
kierunku:
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- grubosci <2,5%, diugosci < 7,5%, szerokosci < 7,5%,
- wytrzymatosci na $ciskanie: >200kPa,
- wytrzymatosci na rozcigganie: >400kPa,
- przyczepnos$¢ do: ptyt widrowych >550kPa, papy >150kPa, betonu >200kPa,
- klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogieh zewnetrzny: NRO.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do roboét ociepleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.
- rekawice.
- agregaty natryskowe
Kompletny zespét natryskowy stanowia:
1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncowki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem natrysku.
Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace
na regulacje i réznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Przedmiotowe urzgadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczehstwa
dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze
spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
Kazde urzadzenie musi byé opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacja o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajaca sposdb montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
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5.2. Prowadzenie robét

5.2.1. Termoizolacja $cian budynku:

Prace przygotowawcze:

W miejscach rozbiorki zsypow piwnicznych moze istnie¢ koniecznos¢ domurowania watku $ciany
zewnetrznej. Nalezy wykona¢ zamurowania cegtg petng wskazanych otworéw. Istniejgce tynki
zewnetrzne odparzone, w miernym stanie technicznym z licznymi uszkodzeniami, nalezy Kku¢ i
wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny o grubosci rownej grubosci skutego tynku. Przed
przystgpieniem do wykonywania teromorenowacji powinny by¢ zakonczone roboty zwigzane z
przygotowaniem podioza,wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Celem wykonania pasa docieplenia wokot otworu okiennego nalezy poszerzy¢ $Swiatto otworu
okiennego od zewnatrz poprzez skucie istniejgcego tynku do watku cegty.

Klejenie ptyt:

Ptyty nalezy uktada¢ na podfozu réwnym nieodksztatconym, gtadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pylu. Temperatura powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zatluszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu
wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy wystajgce nalezy
skuc¢ i zeszlifowa¢, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

Podtoze nalezy gruntowaé firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatow
izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

Do przyklejenia ptyt na oczyszczone $ciany nalezy uzyé zaprawy klejowej. W strefie cokotowe;j
nalezy stosowa¢ zaprawe klejowg dostosowang do wiekszych obcigzen i dziatania wilgoci.

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych:
cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zaleceh producenta (instrukcje i karty techniczne)
réowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagaja
zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na
piyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej
krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 7 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku piyty
natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni (ok. 15 cm). Na réwnych podiozach mozna
naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng cato-powierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10
mm). Ptyty styropianowe nalezy taczy¢ na styk czotowy.

Wykonanie ocieplenia rozpoczaé¢ od utozenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowej listwie
cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy ukfada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia
pionowe nie tworzyty linii proste;.

Ptyty przykleja sie pasami od dotu do gory. Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami §ciennymi. Natychmiast
po naniesieniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wcze$niej
przyklejonymi, przesuwajac jg za pomocg drewnianej pacy, tak aby uzyska¢ szczelny styk
pomiedzy ptytami i nastepnie docisngé do podioza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnos¢. Na Scianach z prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztagczami Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposob zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdtuz taty i szlifuiemy pacag obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym. Naroza okienne i
drzwiowe nalezy izolowaé catymi ptytami, odpowiednio je docinajac.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: o$cieza okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionegj
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materialem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasma. Do oScieznic
okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ ocieplenie oscieza
wetng mineralng minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem
podczas prowadzenia robét, przyklejamy do listwy folie ochronna, ktérg odrywamy razem z tasma
klejaca po wykonaniu ocieplenia.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierébwnosci nalezy je przeszlifowaé paca obtozong gruboziarnistym papierem Sciernym, az do
uzyskania wymaganej dokfadnosci wykonywanego ocieplenia.

Mocowanie mechaniczne ptyt:

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie
i lokalnego podnoszenia sie piyt.

Mocowanie tgcznikami ptyt (w miare potrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ich przyklejenia, za pomoca tacznikow wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikéw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny byé dostosowane do
podifoza, grubosci warstwy termoizolacyjnej ukfadu ociepleniowego i wystepujacych obcigzen
statycznych. Dtugos¢ L facznikédw mocujacych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug
wzoru:

L = hef + a1 + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznika w podtozu,

a1l — taczna grubo$c¢ starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),

a2 — grubos¢ warstwy kleju,

da — grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tacznikow nie
stanowig inaczej, to minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikow w podtozu hef powinna wynosié
co najmniej:i» 5 cm — w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegly petnej, 8 cm — w
przypadku podtoza z betonu komoérkowego lub z cegty kratowki

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tacznikow nalezy zwiekszyé.

Szerokos¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6smg szerokosci budynku (wezszej czesci
budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami
a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmnie;j:

* 5 cm — w przypadku podtoza z betonu, narozach piyt.

* 10 cm — w przypadku Sciany murowanej.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w narozach ptyt. Srednica talerzykéw stosowanych
z tacznikami powinna by¢ dostosowana do rodzaju wetny.

Szpachlowanie otwordw okiennych i drzwiowych i naktadanie siatki.

Zaprawe zbrojaca nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Przed
przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej. W nalezy wyszpachlowaé wszystkie otwory
okienne i drzwiowe (o$cieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi€ listwg narozng z siatka.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z wtdkna
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktére
moga przyczyniac sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki zaprawe zbrojaca
nalezysilnie sciggnaé.

Warstwa zbrojgca:

Pierwszym etapem nafozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni styropianu cienkg
warstwg zaprawy zbrojacej gtadkag strong pacy. Nastepnie naktadamy wlasciwg warstwe zaprawy
za pomocg pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajac jg rownomiernie po powerzchni
ptyty.W rownej grubosci, $wiezg warstwe zaprawy zbrojgcej wtapiamy siatke z widkna szklanego
(od gory ku dotowi) na catej wysokosci sciany, dbajac o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagieé.
Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki sciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na
szerokos¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubieh na tgczeniach. Na narozu
zatapiamy siatke rowno z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy paca katowa. Po wyschnieciu
zaprawy zbrojgcej wystajacg poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng
krawedzia.

W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchg warstwe zbrojgcg naktadamy
jednowarstwowo za pomocag watka lub pedzla podkiad tynkarski wg systemu producenta pod
wykonczenie tynkami mineralnymi i silikonowymi. W przypadku tynkéw silikatowych lub
silikonowych barwionych w masie nalezy stosowa¢ podktady barwione w kolorze tynku.
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Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapic¢
do naktadania tynku. Tynk nalezy przygotowaé¢ zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Tynk
naktadamy paca ze stali nierdzewnej, metodg ,mokre na mokre”. Tynk naktadamy i Sciggamy paca
z tworzywa sztucznego. Nastepnie nadmiar tynku $ciggamy paca pod katem na grubos$é kruszywa.
Po doktadnym $&ciggnieciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamietajagc o
wykonywaniu takich samych ruchéw, by nie wystapity roznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowaé w stanie mokrym paca z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka
zacieramy ruchem kolistym. Tynk o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym,
poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chroni¢ go
przed bezposrednim dziataniem stohca, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy
wysokiej wilgotnosci nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

Wykonanie tynku zewnetrznego barwionego w masie gr. 1,5 mm, faktura "baranek". Kolorystyka
zgodna z rysunkami elewacji.

Przed przystapieniem do nakladania tynku zawarto$¢ kazdego wiaderka nalezy wymiesza¢ za
pomoca wiertarki wolnoobrotowej w celu wyréwnania konsystencji.

W przypadku zbyt suchej masy tynkarskiej dopuszczalne jest dodanie wody w ilosci 100 do 150 g.
Na wczeséniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podfoze nanosimy mase tynkarskg w
cienkiej warstwie, na grubo$¢ ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie,
zaleznym od warunkow wystepujacych w momencie naktadania, mozemy jg fakturowaé przy
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka (BR) nalezy zacieraé ruchami kolistymi,
natomiast tynk o strykturze drapanej (DR) zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem
kolistym. Podczas naktadania tynku przestrzegamy generalnej zasady, naktadajgc ,mokre na
mokre”. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jednej powierzchni
architektonicznej, zawarto$¢ wszystkich opakowan nalezy przemiesza¢ w duzej kastrze. W miare
wyrabiania materiatu warto pamieta¢ o systematycznym uzupetnianiu jego ilosci i kazdorazowym
zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadtem.

Na cze$ci parterowej oraz na cokotach nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw.
siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze

5.2.2.Hydrotermoizolacja $cian fundamentowych:

Zatozono ocieplenie $Scian zewnetrznych piwnic metodg lekka-mokra bez nakitadania tynku
szlachetnego wraz z ociepleniem Scian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym typu
XPS metoda bezspoinowg oraz izolacjg przeciwwilgociowa.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed
zniszczeniem. Prace nalezy rozpoczg¢ od skucia opaski betonowej za pomocg miotow
pneumatycznych lub elektrycznych $rednich lub ciezkich. Przy wykorzystaniu mtotéw elektrycznych
nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonywanych prac.
Gruz usung¢ z terenu budowy za pomocg samochodu skrzyniowego. Zaleca sie wykonanie
mechanicznego zatadunku gruzu.

Odstoniecia nalezy wykonywa¢ etapami po 20 mb odstonietej Sciany. Odstonieta czes$é
fundamentéw ma zosta¢ ocieplona zgodnie z technologig opisang ponizej w mozliwie jak
najkrotszym czasie i zasypana uniemozliwiajgc rozprezenie gruntu przy fundamentowego. Jezeli
ze wzgledu na stan techniczny przewiduje sie diuzszy czas odstoniecia fundamentu prace nalezy
wykonywac etapami odstaniajg maksymalnie 15 m sciany fundamentowej. Kolejno$¢ wykonywania
prac nalezy dostosowac do nowych warunkow.

Nalezy wykona¢ wykopy recznie lub mechanicznie na gtebokosé 70 cm — 190 cm i szeroko$¢ 60
cm. Urobek nalezy ztozy¢ na odktad na terenie budowy wykorzystujac go pdzniej do zasypania
wykopu. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu a znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem
nalezy usung¢ wraz z gruzem betonowym. Wykopy zabezpieczyé barierka i oznakowaé.
Zabezpieczy¢ poprzez wstawienie schodéw ruchomych zejscie do wykopu.

Odstoniete sciany fundamentowe nalezy oczyscié i przygotowac do utozenia warstwy izolaciji
przeciwwilgociowej. Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem za pomoca $rodkéw
bitumicznych lubfolii w ptynie nieniszczacych styropianu i umozliwiajgcych przyklejenie styropianu.
Nalezy przestrzegac przerwy technologiczne narzuconej przez producentéw $rodkéw do izolacji
termicznej $cian. Zastosowane materiaty izolacyjne nie moga by¢ szkodliwe dla przyklejanego
pozniej styropianu.

Lico sciany fundamentowej wyczy$ci¢ szczotka druciang i wypetni¢ wieksze ubytki zaprawg - masa
bitumiczna reparacyjna.
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Gdy powierzchnia Sciany jest juz odpowiednio przygotowana nalezy nanies¢ warstwe hydroizolaciji
stanowigcej zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz Sciany. Najlepsze do tego celu
sg masy bitumiczne, gdyz po ich naniesieniu warstwa hydroizolacji jest jednolita, elastyczna
i bardzo szczelna.

Przy zastosowaniu do termoizolacji ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy tak dobra¢ rodzaj
masy izolacyjnej, aby w jej sktadzie nie bylo rozpuszczalnikéw organicznych, ktére wchodzg
w reakcje z polistyrenem. XPS to materiat o strukturze zamknieto komorkowej, przez co jest
odporny na wpltyw wilgoci i cykle mrozowe. Jego inng cecha jest bardzo duza wytrzymato$é
mechaniczna, dzieki ktérej ptyty moga by¢ zasypywane bezposrednio gruntem bez potrzeby
stosowania dodatkowych folii zabezpieczajacych. Dzieki duzej wytrzymato$ci mechanicznej ptyty te
stanowia takze doskonatg ochrone przed uszkodzeniem warstwy hydroizolacji.

W naroznikach pomiedzy $ciang a fundamentem wykonaé kliny tagodzace przejScie papy
izolacyjne;j.

Zasyp wykopu wzdtuz $cian budynku wykona¢ zachowujac warstwy

1. kostka betonowa 8 cm (w miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darh,
uprzednio wysypujgc warstwe humusu ok. 15-30 cm).

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuije)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10cm (dla trawnika nie wystepuje)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentow.

5.2.3 Termoizolacja stropodachu nad pomieszczeniem apteki- patrz rowniez SST1.4:

Zatozono ocieplenie stropodachu niewentylowanego z uzyciem wetny mineralnej twarde;j
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nalezy wykonaé z uzyciem wetny mineralnej typu
twardego 20 cm (AD = 0,042 (m K/W) wraz z nowg warstwg papy wentylacyjnej i wierzchniej oraz
niezbednymi obrébkami dekarskimi.

Po oczyszczeniu powierzchni stropu, nalezy wytozy¢ go folig PE, a nastepnie na niej uktadac
wetne skalng twardg gr. 14 cm. W miejscach styku z przegrodami pionowymi wykona¢ dylatacje z
pasow wetny. Krawedzie dociskac specjalng listwg mocowana za pomoca kotéw rozporowych.
Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajace piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej komindéw, nalezy jg wyremontowac. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne (wentylatory dachowe), przed demontazem nalezy sprawdzi¢ czy sa
czynne. Podigczenie wykona¢ do istniejacych instalacji zasilajgcych, po uprzednim ich
skontrolowaniu. W przypadku za niskiego posadowienia podstawy wentylatora, nalezy jg podnie$é
na poziom +15 cm ponad warstwe wierzchnig papy.

Nalezy osadzi¢ kominki wentylacyjne w celu zapewnienia odprowadzenia wilgoci z przegrody.
Kominek wentylacyjny ér. 70mm nalezy montowa¢ przechodzac przez wszystkie warstwy az do
betonu.

Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych.
Obszar dziatania kominka to powierzchnia: - do 40 m2 - promien dziatania wynosi wiec do. 3,5 m.
Obszary dziatania kominkow powinien pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim .
Krawedzie zewnetrzne taty papowej stabilizujgcej kominek uszczelni¢ w uktadzie masa + siatka +
masa.

Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia muszg zosta¢ zabezpieczone przed migracjg
wody! nalezy zachowaé ciggtos¢ szczelnosci pokrycia stropodachu. wywiniecie opasek wokot
kominoéw min. 15 cm.- patrz réwniez SST-1.4.

5.2.4 Termoizolacja stropodachu.

Przyjeta technologia polega na wdmuchaniu warstwy dociepleniowej na istniejgcym stropie
ostatniej kondygnacji o grubosci 30cm.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bgdz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. Ponadto przed
przystgpieniem do wykonania natrysku, nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowg gr. 0,06mm
:rynny, obrobki blacharskie, stolarke okienng oraz mury znajdujgce sie w bliskiej stycznosci z
pokryciem.
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Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny byé wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Uktadanie pianki powinno odbywaé sie metodg wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu
dozujgco-wdmuchujgcego.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych pianke wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢
co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunete
réwnomiernos$ci uktadania.

Wdmuchiwanie pianki powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych

czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja

projektowa (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych

nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegotowa specyfikacjg techniczna,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynno$é ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu
podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia pianki miejsca nadmiernie wypetnione

przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej
powinien mieé zabezpieczong fgczno$é, za pomocyg radiotelefonu, z operatorem koncéwki
wdmuchujace;.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacja techniczna, czynnosci koncowe:

— zaslepic¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowaé urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach

wentylacyjnych,

— usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania rob6t termoizolacyjnych

Prace termoizolacyjne stropodachdw z pianki poliureatanowej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzna,
stanowigca zatgcznik do protokotu odbioru robét.

5.2. Prace dodatkowe:

W miejscach istniejgcych skrzynek instalacyjnych nalezy je zdemontowaé, a nastepnie zatozyé
nowe, wykonane na wymiar, malowane proszkowo.

Na elewacji bocznej nalezy wymieni¢ oswietlenie nad wejsciem na lampe plafonierowg LEDowa.
Skrzynke z wigcznikiem pozarowym przy strefie wejsciowej przenie§é w tym samym miejscu.
Wszystkie elementy obecnie znajdujgce sie na elewacji w postaci jednostek zewnetrznych
klimatyzatoréw, puszek alarmowych - nalezy ponownie zamontowa¢ na elewacji, uprzednio
przygotowujgc odpowiednie wsporniki.

Demontaz rusztowania.

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowaé rusztowania wykonujgc maskowanie miejsc
po kotwach przez wypetnienie otworu styropianem Ilub pianka poliuretanowg. Demontaz
rusztowania nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-00 Wymagania ogodine.

6.2. Kontrola materiatow
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Sprawdzenia materiatdbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosé, powinny byé zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiarow

Przed przystgpieniem do robdot, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadaé:

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakonczeniem.

8) ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* m? m, szt. llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robdét oraz odbior koncowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreSlone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujacej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykonaé ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogoélne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opodr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych

i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot pokrywczych na dachu przy realizacji robét budowlanych w ramach inwestyciji pt. .
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu
stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- krycie dachu papg po wykonaniu termoizolacji dachu

- wykona¢ atestowany wytaz z termoizolacja
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z pracami
zwiazanymiz obrébkami blacharskimi i rynnami.
Rozwiagzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania pokrycia dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowsa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
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2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robé6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatébw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobow nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujace materiaty:
Papy :
- papa podktadowa, ostona wioknina poliestrowa 200 g/m? zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m?, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubos¢ papy 3mm.
- Wytrzymatos¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)
- papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego Kkrycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm
- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona
180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.
- Roztwér asfaltowy Wymagania wg normy PN-74/B-24622
- Klej bitumiczny
-zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
- kominek wentylacyjny
-atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm z kotnierzem uszczelniajagcym dostosowanym do
pokry¢ bitumicznych.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skiad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokryé dachéwkg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wcigagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane,
widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. patrz réwniez SST1.3
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakosS¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kolejno$¢ prowadzenia prac.

Nalezy zerwaé stare powtoki z papy. Po zerwaniu warstwy papy nalezy oceni¢ stan ptyty dachowej
i ewentualnie wypeinié¢ spekania i rysy masa uszczelniajgca.

Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ folie PE i arkusze wetny mineralnej.-patrz SST1.3 (nad
apteka)

Kominek wentylacyjny ér. 70mm nalezy montowa¢ przechodzac przez wszystkie warstwy az do
betonu.

Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych.
Obszar dziatania kominka to powierzchnia: - do 40 m2 - promien dziatania wynosi wiec do. 3,5 m.
Obszary dziatania kominkéw powinien pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.
Krawedzie zewnetrzne taty papowej stabilizujgcej kominek uszczelni¢ w ukfadzie masa + siatka +
masa.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy potozy¢ ptyty z welny mineralnej wg SST-1.3.a nastepnie
utozy¢ warstwe papy podktadowej wentylowane;.

Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:-
0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy ( w naszy przypadku) nalezy ukfada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg
masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasdéw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé¢ jg z dwoch
koncow $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokos$ci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$é¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miara
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowag rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy fgczyé ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegding
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

Obrobki komindw i odpowietrzenia pionow.

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne na kominach dachowych usytuowane sg blisko pokrycia
dachowego, podniesc¢ je, nadmurowujac kominy

Wokot komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm (typ ) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie
na komin ale o szer. 20 cm musi by¢é wykonane z papy nawierzchniowej (typ IlI). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowag dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu nalezy zamontowa¢ instalacje odgromowg podtgczajgc ja
do istniejacych uziomdéw, zamontowaé nowe rynny podtaczajgc je do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;j.

Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej komindéw, nalezy jg wyremontowacé. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne (wentylatory dachowe), przed demontazem nalezy sprawdzi¢ czy sa
czynne. Podigczenie wykonaé¢ do istniejacych instalacji zasilajgcych, po uprzednim ich
skontrolowaniu. W przypadku za niskiego posadowienia podstawy wentylatora, nalezy jg podnie$é
na poziom +15 cm ponad warstwe wierzchnig papy.

W miejscu istniejacego wytazu dachowego, wykona¢ nowg klape posiadajaca termoizolacje.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenhstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywaé wspdlnie z kontrola wykonania rur i obrébek dekarskich.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachu.

Kontrola wykonania tych elementéow roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementow sktadowych.
Kontrole przeprowadza sie w sposdéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Sposdb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami
projektu i wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze
sprawdzié, czy elementy te nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m? wykonanie pokrycia

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.

Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy poprzez przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy

- Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2,

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania obréobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbiér koncowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdbek blacharskich i ich potgczenia z
urzadzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ potgczen nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekéw. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegodlnosci:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74?B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie rynien, rur spustowych SST-1.5cpv
45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrébki blacharskie;

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robét dekarsko-blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi obrébkami blacharskimi,
przewidzianych do wykonania przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania remontu elewac;ji.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robot |,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

42



5. Protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:
— 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobow nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujace materiaty:
-rynny stalowe ocynkowane @150, @180 g=0,6mm,
-rury spustowe @125,0150 z blachy ocynkowej, kolor RAL 7022 umbra gray lub inny zblizony, z

wpustami dolnymi z czyszczakami i przykanalikami z PCV
-obrébki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm —
- materialty pomocnicze
-zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢é zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Rynny i rury przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia woéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny byé sktadowane na paletach Roboty zwigzane z montazem parapetdéw, rynien i rur
spustowych moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na elewacji.

5.2. Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej o grubosci min. 0,60 mm,
ocynkowanej powlekanej systemowej w kolorze kolor RAL 9006 lub innym zblizonym.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynny nalezy utozyé i mocowaé za pomocg uchwytow rynnowych (rynhaki)

Nastepnie wyregulowac¢ spadek podtuzny i ewentualnie wyregulowac spadek podtuzny.

Spadki rynienen nie powinien by¢ mniejszy niz 0,5%.

Rozstaw rur spustowych wg projektu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,fgczone w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,mocowane do uchwytow,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajace szczelnos¢ potgczenia.
Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnad linke.

Zaktadanie tacznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$é rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep
tacznika w dét i obrécié go do rynny oraz zamkna¢ tgcznik matg klamerka.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukgji dachu.

Rury spustowe z blachy powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) Przed wejsciem w grunt zamontowa¢ czyszczaki. Rrury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej czyszczaka na gteboko$é kielicha

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do
materiatu Sciany. Sa dwa typy obejm: dla scian murowanych i dla Scian drewnianych. Rury
spustowe nalezy zamontowaé po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie diugosci pionowego odcinka rury.
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Przy ustalaniu nalezy wzig¢é pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Whylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowaé czyszczak
stuzacy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Niewskazane jest zaktadanie siatek i
czyszczakow przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny byé wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywaé wspdlnie z kontrola wykonania pokrycia dachu papa.

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementow roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych,prawidtowosci mocowania hakow.
Sposbb sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z =zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, peknie¢;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknie¢. Pionowos¢
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow

czesciowych.

Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robét po deszczu. Odbidr kohcowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ potgczen nalezy sprawdzi€ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie€ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwigzane
45



9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6

Tynki
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
brukarskich do wykonania w ramach robdt budowlanych przy inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykohczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

- wykonanie remontu $cian szachtéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. .Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegodtowej nalezy uscisli¢
wymagania).
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* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
.,cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Firmowe specjalistyczne masy reperacyjne.

2.5.Kraty pomostowe: gr30mm, grubo$¢ ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm.

2.6. Plaskownik stalowy ocynkowany dostosowanego do wymiarow kraty.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbétowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte,suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi,przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét tynkarskich.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakornczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciaggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych

Prace naprawcze rozpoczg¢ od skucia luznych skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecia
zuzytych i zniszczonych warstw tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH fenoloftaleing lub innym
wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale réwnocze$nie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg naprawcza nie zamkng¢ warstwy
starego betonu, ktéry nie stanowi wtasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej (powodujgc tym samym
dalsza korozje w ukryciu).

W  przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usungc
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim cisnieniem (pow.
100 MPa). Proponuje sie wykonanie czyszczenia strumieniem wody, ze wzgledu na ucigzliwosé
metody piaskowania dla srodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikéw i
grozi napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

5.1..2 Zakres robét zasadniczych

System reperacji muru sktada sie z warstw:

- warstwa antykorozyjna i kontaktowa (niepowodujaca korozje zbrojenia, posiadajgca bardzo niski
skurcz liniowy, wysoka przyczepno$é do betonu i stali przyczepno$é: min 1 N/mm2)

- zaprawa drobnoziarnista - warstwa naprawcza (zawierajgca mikrokrzemionke; grubo$¢ warstwy:
10 - 50 mm, bardzo wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie: min 43 N/mm2)

— szpachla wyréwnujaca i uszczelniajgca (grubos¢ warstwy: 3 - 10 mm)

- tynk cementowo-wapienny

- warstwa zewnetrzna zabezpieczajgca

Po wykonaniu czyszczenia podioza nalezy rozpoznaé obecno$¢ w nim rys: ustali¢ czy sa
ustabilizowane, czy tez mogg zmieniaé swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie saczy¢ woda.
Naprawe rys wykonuje sie metoda iniekcji ciSnieniowej, przy uzyciu:

- zywic epoksydowych, gdy konieczne jest ucigglenie konstrukcji (zamkniecie, wypetnienie rys
statycznych, rys ktore nie zmieniajg juz swojego rozwarcia),

- mikrocementow — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.
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Odstoniete prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty
jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. W przypadku zastosowania metody zawierajgcej wode (hydropiaskowanie lub
hydromonitoring), nalezy zabezpieczyé powierzchnie pretéw zbrojeniowych wodnymi farbami
zawierajgcymi substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajagce przed procesami
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
powyzej 1 mm.

Na przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozyé mineralng powiloke
antykorozyjng. W przypadku dopuszczenia przez producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowaé
réwniez na wilgotng stal. Zaprawe antykorozyjng naktadac najpdzniej do 3 godzin po oczyszczeniu
pretéw zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej
piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji zbrojenia konstrukcyjnego nalezy wykonaé
wklejenia dodatkowych pretéw, za pomocg cementu montazowego z zachowaniem normowych
diugosci zakotwien pretéow zbrojeniowych.

Przeswit miedzy elementem kotwionym a powierzchnig otworu montazowego nie powinien byc¢
wiekszy od 20 mm. Do zalewania otworéw montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekfa
cementu, w przypadku koniecznosci wypetnienia znacznych prze$witow od 20mm, stosowaé
cement montazowy zmieszany z piaskiem. Nalezy zwr6ci¢ przy tym uwage, ze piasek ostabia site
wigzania.

Po wklejeniu dodatkowych pretow, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczyé specjalng
powtokg. Po 48 godzinach zaprawa reperacyjna moze by¢ przykryta masa szpachlowa.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkéw betonu powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzié¢ do stanu
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane poditoze natozy¢ warstwe kontaktowg z mineralnegj
zaprawy. Kolejne zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej,
gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po natoZzeniu. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspotczynniku
petzania, skurczu, module sprezysto$ci, wspoétczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezeli
materialy do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

W zaleznos$ci od rozlegtosci i gtebokosci ubytkbw w betonie stosowa¢ odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gfadkiej powierzchni muru, nalezy wykonaé warstwe tynku
cementowo-wapiennego. Aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi,
nalezy pokry¢ jg farbg posiadajgca wtasciwosci ochronne. Struktura powioki ma zapewniaé duza
szczelnos¢ na dyfuzje CO? co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu.
Catos¢ elementow betonowych wykonczy¢ w kolorystyce zgodne z oznaczeniami na rysunkach
(kolor jak elewacja).

Po zakonczeniu prac remontowych oraz termoizolacyjnych wykonaé nowe przykrycia wierzchnig
kratg. Krate na state przymocowacC ztgczkami systemowymi do stalowej ramki w sposob
uniemozliwiajgcy demontaz. ZastosowaC krate pomostowg prasowang/wciskang ocynkowang
ogniowo. Wysoko$¢ kraty 30mm, grubo$é ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm. Krate
utozy¢ na wykonanej uprzednio ramce z ptaskownika stalowego, ocynkowanego dostosowanego
do wymiarow kraty. Wzorowa¢ sie na kratach szachéw juz wyremontowanych.

5.1..3 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robot tynkarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
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Sprawdzenie wykonhczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatbw Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdbw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$é uzytych
materiatdbw z wymaganiami  dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podiozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i  dotyku,
€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania, f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) zluszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie robdét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  techniczne;j.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.3.Wyniki badan materiatébw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robat.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdélnosci w zakresie: — zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej, — jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobéw, — prawidtowosci przygotowania
podioza, - prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robét
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. BadaniaDo badanh
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane poditoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
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6.4.2.0pis badan.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos$é tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadko$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonig.Odporno$é powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robdét tynkowych. Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle Scian surowych na pfaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropoéw zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkdw zewnetrznych $Scian oblicza sie jako iloczyn ditugosci Scian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrdbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw $&cian, nalezy doliczyé powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. Sposob odbioru robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem
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naktadania wyprawy (odbiér  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. = Wyniki badan dla podtozy nalezy
porébwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza
zostalty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng (szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.  Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre$laé umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujace dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, — szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych, — protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, — instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany tynk, wykonaé go
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania tynku zwyktego z
zamowieniem. Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
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zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.  Przed

uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastagpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

21. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

b

4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie Scian ,posadzek SST-1.7
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z oktadzinami przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36
obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich roboét posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie wylewki poziomujacej 4-5 cm betonu

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 2.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

55



ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek gresowych, zaprawa do fugowania w kolorze piytek,

2.4 Szkio wodne do hydroizolacji

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne z gresu antyposlizgowego lub rwnowazne:

- ptytka podtogowa wym. dostosowana do szerokosci stopnia

Kolorystyka ptytek podtogowych do ustalenia z Zamawiajgcym , dostosowana do koloru elewacji
budynku.

Fuga waska, 2 mm, odporna na plesnh i grzyby w kolorze dopasowanym do ptytki (ciemno-szary).
Rysunek ptytki nie moze dominowaé, ma by¢ elementem tworzacym lekka fakture.

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.

a) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— odpornosci na $cieranie wgtebne. min.120 mm?

— ptytki z gresu antyposlizgowego — min.grupa R10 antypos$lizgowosci

— odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa

— mrozoodporno$é, nasigkliwo$é wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN 1ISO 10545-3 E < 0.5
— odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*UHB

— Grubo$¢ min. 8 mm

— wym. 45x45 cm-ustali¢ z Zamawiajacym

— kolor - ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhlugosc¢ i szerokoS¢: +1,5mm

— grubosé: 10,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujgcy pod
wptywem wilgoci, wytrzymatos¢ na $cinanie ok 2 N/mm, wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 2,5
N/mm)..

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

c) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.

e) Skladowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
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Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Prace wstepne.
Przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
budowlane, podtogi z materiatdbw mineralnych witgcznie z cokolikiem, roboty instalacyjne, wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciSnieniowych prob wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢
naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$S¢ przygotowania
podtoza.
Podtoze zatarte na ostro, wykonane z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7.
Powierzchnia podtoza powinna by¢: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku:
- od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o diugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
- kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.
Ewentualne ubytki i nierébwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.
Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:
- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
5.2. Uktadanie ptytek.
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardow, gatunkéw i
odcieni.
Pofozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szerokosS¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
ptytek.
Pierwszy i ostatni stopien powinien wyrézniaé sie fakturg jak i kolorystykg od pozostatych.
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Kompozycje klejaca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju [
wielko$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokosS¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $Swiezej
kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

5.3. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni pltytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co hajmniej 24
godziny przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét nie powinna byé
nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywac poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposob
zapewniajacy jak najmniejszg szczeline oraz gtadkos¢ krawedzi tgczenia (szlif kgtowy).

Stosowaé waska fuge (3mm).

Roboty okfadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji
producenta klejow do ceramiki.

Kompozycje klejace muszg odpowiadaé wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaraciji
zgodnosci stwierdzajacej zgodno$é wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢
stosowany.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawag
dokonywania obmiarow okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3g :
-1m?
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- okladzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenhstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robat,
W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowo$é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8.4. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka..

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié

8.5. Odbidr wyktadzin.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podfogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

60



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie opaski z kostki wokot budynku SST-1.8

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
brukarskich do wykonania w ramach robét budowlanych przy inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Rusznikarskiej 17, obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na
dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t objetych ta
specyfikacja:

- wykonanie rozbiorki istniejacej opaski z ptyt chodnikowych, kostki betonowej i betonu

- wykonanie opaski szer. 0,6 m wokét budynku z kostki betonowej bezfazowej grub. 8cm na
podsypce cementowo —piaskowej zachowujgc warstwy:

1. kostka betonowa 8 cm

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuje)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10 cm (dla trawnika nie wystepuije)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Dodatkowo, wykona¢ wymiane kostki betonowej po obu stronach budynku, na powierzchni
pochyilni.

Teren w miejscu prowadzonych wykopow w odlegtosci wiekszej niz wykonanie utwardzonej opaski
z kostki betonowej, nalezy, po uprzednim plantowaniu i wymianie wierzchniej warstwy 10-15 cm
ziemi na humus, obsiac¢ trawa.

W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ dari, uprzednio wysypujgc warstwe
humusu ok. 15-30 cm).

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalaciji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.

2.1. Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek 1,
- klasa:klasa ,35”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
- barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzor (ksztalt) kostki: uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
o szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
o grubosé: 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniona
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
dtugosc¢ i szerokos¢ +3,0 mm,
grubosé +5,0 mm,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
35 MPa, dla klasy ,35”,
Mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastepujace warunki:prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,
taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno byé
wieksze niz 20%,
Nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,
Scieralnoé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartoSci:
4,5 mm, dla klasy ,35",
Szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

62



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
[ tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w dane;j partii
[ rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
[l kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
producenta koloru
[przebarwienia dopuszczalne  niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia

towe przebarwienia na|tego samego koloru na poje-dynczej kostce
pojedynczej kostce

[l plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodag
[0 naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
[1 dopuszczalna liczba | 2 2
w 1 kostce
[ldopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugo$¢ i szeroko$c¢)
3 Szczerby i uszkodzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
[dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
[Jdopuszczalna wielko$¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc¢ i gteboko$¢)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

2.2.1.Podsypka.

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie Omieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu
powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

-do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996
gatunku 2 , 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed =zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ufozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

3. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogag
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukfadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, diugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposoéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

4. Wykonanie robot.

Po skuciu i usunieciu istniejacych warstw z betonu.

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢é wyprofilowane ze spadkami na zewnatrz
budynku.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST .

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. §ciekow),

przygotowanie i roz§cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwag betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

c) ,Podbudowa z betonu cementowego” .

5.3. Obramowanie nawierzchni.

N
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty do wykonania obramowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.
5.4. Podsypka.
Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentow.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10cm, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymaline;j.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, pap3 itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne =zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
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doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dofozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Kostka po ulozeniu powinna zapewni¢ odptyw wody od strony $ciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozonag nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczeé$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

Spoiny.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaditosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ .

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

2.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Zasyp wykopu wzdtuz $cian budynku wykonaé zachowujgc warstwy

Uwaga.

W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darn, uprzednio wysypujgc warstwe
humusu ok. 15-30 cm.

6. Kontrola jakosci robét.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan

- cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek ,

b) w zakresie innych materiatow

[l sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatbw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
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1 ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktére budzag
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.
Badania w czasie robaot.

7. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami ,WWymagania ogolne” oraz niniejszej ST.
8. Przepisy zwiagzane

Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN-197- Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1:2002 cementow powszechnego uzytku

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
10. PN-EN 1338 planografem i tata.
11. PN-EN 1340 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1.0

Balustrada, porecze SST-1.9

CPV 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych
CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania balustrady przy realizacji robot budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykohczeniem.
1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem balustrad i montazem.
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia jakie wystepuja przy realizacji umowy,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakoé¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢é wykonane $cisle w dostosowaniu do wczes$niej wykonanej rampy
1.6. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyja$nic¢
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacije
projektantow.
1.7. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot muszg byé sporzadzone
rysunki warsztatowe balustrad.
2. MATERIALY
2.1. Balustrada okienna.
Stal nierdzewna AISI 304 satyna
Rury bez szwu

48,3 gr.2,6 mm
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Rozeta
Rozeta maskujgca wew. @50mm; zew. @100 mm Satyna
Ptaskownik nierdzewny 6x50
Kotki rozporowe — kotwy wklejane chemiczne M12
2.2. Balustrada balkonowa.
- Rury stalowe @48.4x2.9mm ocynkowane w gatunku S235JRHwg EN 10210-1, PN-EN 10219-1
- prety w gatunku S235JR @8
3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".
4.2.Transport i skladowanie
Transport i sktadowanie elementow stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Opis ogodlny
Wysoko$¢ pochwytu 110cm od poz..
Wykona¢ demontaz istniejgcych poreczy i wykonaé¢ nowe, ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
satynowym. W nowych oknach na klatce schodowej wykona¢ zewnetrzne balustrady
zabezpieczajgce przed wypadnieciem. Wysokos¢ gérna poreczy H=1.10m, stal nierdzewna satyna,
mocowanie bezposrednio do konstrukcji sciany poprzez kotwy, maskowanie stalowa tuleja.
Wykonaé¢ porecz pomiedzy stupkami od strony wschodniej. Porecz z rury stalowej nierdzewnej
(satyna) ér. @48.4x2.9mm, mocowana do stupow poprzez wkrety, maskowanie stalowg tuleja.
W miejscu istniejacych balustrad balkonowych, wykona¢ dodatkowg porecz gorna.
5.4. Opis montazu.
5.4.1.Balustrada.
Wysoko$¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Mocowanie poprzez $ruby mocujace, zgodnie z
przyjetym w wykonawstwie systemem balustrad ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

— Inwentaryzacja istn. balustrady

— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

— zabezpieczenie elementow podtogiprzed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

— wykonanie otworow kotwigcych

— montaz i kotwienie balustrady

— naprawy drobnych uszkodzen powtoki

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Spawanie elektroda z drutu jak materiat balustrady.
5.4.2.Balustrada w oknach.
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Ponizej poziome poprzeczki w rozstawie ok. 22
cm. Mocowanie poprzez $ruby mocujace, zgodnie z przyjetym w wykonawstwie systemem
balustrad. Mocowanie do muru srubami —kotwami mechanicznymi ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:

— Inwentaryzacja okna

— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
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— wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

— wykonanie otworow kotwigcych

— montaz i kotwienie balustrady

— naprawy drobnych uszkodzeh powtoki

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Spawanie elektroda z drutu jak materiat balustrady

5.4.3.Podwyzszenie balustrad balkonowych

W miejscu istniejgcych balustrad balkonowych, wykona¢ dodatkowg porecz gorng z rury stalowej
J48.4x2.9mm ocynkowanej. Istniejacg balustrade wyczysci¢é mechanicznie do stopnia czystosci
Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad. Nastepnie metal pokry¢é warstwag
zabezpieczajgca przed korozjg oraz zewnetrzng powtokg lakierniczg (do stosowania na zewnatrz
budynkéw).

5.4.4. Wymagania w zakresie wytrzymatos$ci:

1. Wytrzymato$¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitg ciggta, dziatajacg prostopadle do
ptaszczyzny balustrady

Obciazenie przylozone do poreczy balustrady, wartosci zaleznej od poziomu wytrzymatosSci
okreslonej wg normy PN-B-02003:1982:

e p = 1,0 kN/m — balustrady instalowane w budynkach mieszkalnych, przedszkolach, domach
wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach,
jezeli nie ma specjalnych wymagan,

e p=1,5kN/m - na trybunach sportowych i innych,

nie powinno powodowac uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenia trwate mierzone na wysokosci
przytozenia sit, nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.
2. Woytrzymatos¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitami skupionymi, dziatajgcymi
w ptaszczyznie balustrady, skierowanymi pionowo w dét lub w gore
Obciazenie poreczy balustrady dwoma sitami wartosci P = 0,5 kN kazda, skierowanymi pionowo
w dét lub w goére, przytozonymi w odlegtosci 150 mm od $rodka odlegtosci pomiedzy dwoma
stupkami balustrady, nie powinno spowodowaé¢ uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenie trwate
poreczy nie powinno przekracza¢ 2 mm.
3. Wytrzymatos¢ wypetnienia balustrady na obcigzenie statyczne sitg skupiong, dziatajaca
w ptaszczyznie balustrady
Obcigzenie wypetnienia peinego balustrady sitg o wartosci 1 kN skierowang pionowo w dét, nie
powinno powodowaé uszkodzen wypetnienia ani jego wysuniecia z elementéw mocujacych.
4. Odporno$¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym
Wypetnienie balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli o masie 0,5 kg,
spadajacej swobodnie zwysokosci 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowanego
mocowania. Nie mogg réwniez wystapi¢ przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypetnieniem jest
szkto, jego zbicie nie moze spowodowac powstania niebezpieczenstwa zranienia.
5. Odporno$é¢ balustrady na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatem miekkim i ciezkim, energig 200 J —
w okolicy najmniej odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozosta¢ w nienaruszonej pozycji
pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podtozu.
Wypeitnienie nie powinno zosta¢ wyrwane zelementéw mocujgcych, nie powinno nastapic¢
przebicie otworu, a w przypadku gdy wypetnieniem jest szkio, jego zbicie nie moze spowodowac
niebezpieczenhstwa zranienia.
Poszczegolne elementy balustrad powinny byé potgczone w sposdb uniemozliwiajgcy demontaz
ich czesci przez osoby nieupowaznione. Szczegodlnie stopy do mocowania stupkéw nosnych
powinny by¢ trwale potgczone z podiozem, a czota srub mocujgcych powinny byé odpowiednio
zabezpieczone np. przez nakretki kofpakowe.
Podtoze, do ktérego przytwierdzane sg stupki no$ne balustrad, powinno posiada¢ wytrzymato$é
odpowiednig do danego typu tacznika.. Stupki balustrady powinny by¢ tak usytuowane, aby byty
zachowane minimalne odlegtosci osadzenia fgcznikdow od krawedzi podtoza. Laczniki powinny byé
dopuszczone do obrotu aich parametry montazowe podane sg w Aprobatach Technicznych lub
informacjach producenta.
5.4.5.
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Stal nierdzewna.
Kolejnosc obrabki stali nierdzewne.
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Spawanie.

Jjedna z metod spawania tukowego w ostonie gazu obojetnego.

Szlifowanie.

W celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

predkos$¢ obwodowa tarczy/tasmy szlifierskiej od 20 do 80 m/s

dla szlifowania zgrubnego wielko$¢ ziarna ok. 40, predkos¢ obwodowa 25-60 m/s,

dla szlifowania wykonczajgcego wielko$¢ ziarna 80-120, predkosé obwodowa 12-15 m/s

UWAGAI!!! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatéw szlifierskich co do stali
konstrukcyjnej!

Polerowanie.

W celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

wielkos¢ ziarna 180-320

UWAGAI!!! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatdw polerskich co do stali
konstrukcyjnej!

Wytrawianie .

Proces usuwania przebarwien pozostatych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie zostata
zmniejszona zawartoS¢ chromu na powierzchni stali, wytrawianie odbywa sie przy pomocy kapieli
trawigcych badz miejscowo przy pomocy past i zelow.

Pasywacja.

Przywrdcenie odpornosci stali na korozje poprzez utleniajace dziatanie kwasu, pasywacja odbywa
sie przy pomocy kapieli pasywacyjnych bgdz miejscowo przy pomocy past i zelow.

Gotowe elementy powinny by¢é rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementow
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysylkkg z wytworni
powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukgciji
nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegolnych

elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢é montazu
zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do
podioza w sposob trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie musi byé wykonane. Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla osob postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupow balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0dIne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,

- jako$¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugos¢, szeroko$é +1 mm

- rozstaw elementow 1 mm

Usytuowanie elementow wedtug rzednych z tolerancjg £ 2 mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

71



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10088: 1998 ,Stale odporne na korozje — Gatunki®

PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji ze stali nierdzewne;j.

EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdélnego przeznaczenia

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobow, pretow,
walcowki i ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiardéw i ksztattu

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej. Tolerancje
wymiarow, ksztattu i masy

PN-EN 10258 Tasma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czes$¢ 7: stale odporne
na korozje

PN-EN 10095 Stale i stopy niklu zaroodporne

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia ci$nieniowe

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych

tacznie z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
diugosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonanie scianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych w zakresie wykonania $Scianek w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

— wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach

Szeroko$c¢ Scianek dziatowych z bloczkéw silikatowych 14 cm.

Wysokos$c Scian dziatowych do sufitu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — &rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przes$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. 5SMPa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Pustak ceramiczny

Wymiary 250x373x249 mm

Kolor - czerwony

Faktura lica — gtadka i porowata

Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 10,5 MPa

U=0,95 W/m?K

Izolacyjnos¢ <45 dB

Trwatos¢ (mrozoodpornosc¢) F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Klasa odpornosci ogniowej REI 90

Wymagania dla cegty

Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne sg dostepne na stronie. www.

2.5 Wymagania dla zaprawy do murowania

Wytrzymatosé spoiny [MPa] 0,1MPa

Zalecana grubo$¢ 12mm

Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do robét murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
Zamawiajgcego.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogodine.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodno$¢ ich wykonania

z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢é szczegolng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych majg by¢é wzniesione
$ciany (taw fundamentowych, stropow itd.).
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Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskie;j.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na ragb lub na stojaco,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycietych lub potdwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
- konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- muréw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone
- przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,
Nalezy ograniczy¢ wysoko$¢é muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestateczno$ci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy
(zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywa¢ $cian o wysokosci
wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).
Pierwsza warstwa muru.
Pierwsza warstwa muru powinna byé uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci.
Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy wplywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnoS¢ wymiarowg z zatozeniami
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowaé nalezy dtugie
poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe
muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem
pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy cementowe;.
Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub
fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentac;ji projektowej okreslono inaczej.
Przewigzanie elementoéw murowych.
Elementy murowe nalezy wigzaé w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny
W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na
dtugo$¢ nie mniejszg niz:
* w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,
* w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,
» w cegtach o wysokosci 108 mm — 45 mm,
Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125
mm). Zachowanie wiekszej od
minimalnej wielkoSci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami
czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru moze skutkowad
pojawieniem sie zarysowan na powierzchni ciany.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementow murowych.
W celu wtasciwego domkniecia zamkdéw elementy nalezy nasuwac na siebie ,a niedopuszczalne
jest uktadanie elementdéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy poziomym
dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze
uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.
Docinanie elementéw murowych
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Dtugosci Scian z bloczkéw silikatowych SIL-PRO mogag by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugosé
$ciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw to zabieg ten mozna
przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki kagtowej. Minimalna dtugo$¢ przycietego elementu o wysokosci
220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczacych wielkosci
przewigzania elementéw murowych.

Istnieja rowniez elementy potéwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do
oferty handlowej. Elementy takie stosuje sie gtdwnie w narozach $cian oraz w miejscach
pofgczenia $cian wzajemnie prostopadtych. W wypadku zastosowania w $rodku dtugosci Sciany
elementow potdéwkowych do bloczkéw bazowych o dtugosci 250 mm nie jest spetniony warunek na
minimalng dtugo$¢ przewigzania. Prawidlowe wigzanie elementdw murowych musi by¢é zatem
zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z normg PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie. Elementy potdwkowe zaleca sie stosowac na
krawedzi Sciany, woéwczas zazwyczaj nie ma problemow z dtugoscig przewigzania .

Spoiny w $cianie.

Bloczki silikatowe SIL-PRO moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi
lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukciji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢
rzeczywistg grubo$¢ nie mniejsza

niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich
spoin, powinny mie¢ grubosé nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe
mozna uwazaé¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Dylatacje.

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywdéw termicznych i
ilgotnosciowych, pefzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektéw sit
wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni $ciany, nalezy
w $cianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nienosnych ($ciany dziatowe) maksymalna odlegto$¢ miedzy
dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej Sciany (naroza,
potaczenia z inng Sciang lub ryglem)

nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku $cian zawierajgcych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-
3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyska¢ od producenta zbrojenia do spoin wspornych.
W scianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien byé mniejszy od:

* 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

+ 30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

+ 25,0 m w $cianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

» 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu scian konstrukcyjnych o dtugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe
ich sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia
miedzy $ciang a wiencem stropowym oraz wystepujacych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szeroko$S¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci
Sciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wplywéw termiczno-reologicznych. Przerwy
dylatacyjne cienkich $cian dziatowych powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 10 mm, a $cian
konstrukcyjnych i nienodnych $cian o grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku
$cian nienosnych, w ktérych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczacych odpornosci
ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowi¢ kit trwale plastyczny lub taséma rozprezna. Przy
koniecznosci spetnienia wymogow odpornosci ogniowej materiat wypetniajagcy dylatacje powinien
cechowac sie wlasnosciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej dylatacji
mozna wykonac¢ przez zastosowaniespecjalistycznej wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-EN 13501-
1) i warstwy farby peczniejacej. Ze wzgledow estetycznych dylatacje takie mozna przestonic
listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.
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Pofgczenie Scian nosnych i dzialowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potgczenie $cian
nosnych w postaci przewigzania muru, tgcznikdw lub zbrojenia przediuzonego. Poniewaz Sciany
nosne wykonuje sie najczesciej przed Sscianami dziatowymi pofgczenie realizuje sie najczesciej
przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. taczniki powinny byé zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008.

taczenie Sciany zewnetrznej i dziatowe;.

Postuzg one jako faczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym koncem powinny by¢
zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie
$ciany dziatowej. Po wymurowaniu Sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarska lub pianka montazowa.

W tym celu zaleca sie zastosowanie fgcznikéw typu LDS lub LD3 . Jedna czes¢ tacznika wchodzi
w spoiny pionowe ostatniej warstwy Sciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy,
szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu tgcznikéw LDS lub
LD3 wymaga sie aby ostatnie dwie gorne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czotowe. £aczniki
nalezy umieszczac¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. taczniki powinny by¢é zgodne z wymogami
PN-EN 845-1+A1:2008.

Potaczenie $cian wypetniajgcych z inng konstrukcjg za pomocg tgcznikéw LDS lub LD3

Potaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego.

Pofgczenie Scian z bloczkami systemu kominowego (bloczki typu UPSW) wykonuje sie najczesciej
przez taczniki LK1 lub LK2.

W wypadku spodziewanych duzych odksztatcen termicznych trzonu kominowego na styku $ciany i
komina mozna wykonaédylatacje i elementy kominowe ze $ciang taczy¢ przy pomocy tgcznikow
LDS lub LD3. taczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

Docinanie pustakéw.

Jesli Sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z
petnych elementdw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio
pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzyé recznej pilarki brzeszczotowej z
napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarcza diamentowa.

Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢é pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymato$é. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢é w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakow. Najwygodniej wykonaé izolacje ze specjalnegj folii lub
papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materiatdbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materiaty, ktérych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosé, powinny byé zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru skitadnikéw zaprawy cementowo -
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiarow

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzacé przez poréwnanie muréw z Dokumentacja
techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i
wysokosci muréow nalezy dokonywaé tasmg stalowa z podziatkg centymetrowa, za$ grubosci
murow i wymiary otworow — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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6.4. Kontrola prawidlowos$ci wigzania murow, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i
po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosé, czy grubosé spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielko$ci prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murow <4mm/m

na 1 metrze dtugosci <10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii proste; < 3 mm/m i nie wiecej niz
jednona2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m < 3mm

krawedzi $cian grubych (> 24cm) $ciany

na wysokosci 1 kondygnaciji <6mm

na catej wysokosci Sciany <15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m diugosci <15mm

— na catej dlugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dtugosci <10mm

— na catej dlugosci

W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robét. Do badan takich
zalicza sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* ocene prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania robét murowych.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
diugosci i wysokoséci konstrukciji przeprowadza sie z doktadnos$cig do 10 mm; pomiar grubosci
muréw i osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $rednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech ré6znych miejscach,

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢é z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugoséci Sciany.
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W  przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy

przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na

podstawie protokotéw odbioru roboét spisywanych w trakcie wykonywania robdt i zapiséw w

dzienniku budowy.

Protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktére powinno byé
wykonane tasma stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy

przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym

miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez

pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkoéci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig

muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do

1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami stosowanymi do

takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o

diugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katdéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw —

nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadno$cig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegiosci 1 m

od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem

murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw

dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkoéw,

Sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodéw i

prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow

ogrzewczych oraz kominkéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3,m2,m, szt. llo$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakoSci materiatdow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreSlone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujacej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonaé ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla zastosowanych materiatéw,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.
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Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Tynki SST-1.11
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét wykonczeniowych, tynkéw, do wykonania w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie
elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu
oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow.
wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- wykonanie tynku apteki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$s¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie

0,5 mm.

2.3. .Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych.

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
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budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
.,cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku”’. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno y¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

f) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

g) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.
h) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

4. Transport
4.]. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1.1 Wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane
woda.
5.1.1.1 Zakres robo6t przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podfoza:
W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapetnione zaprawg na gteboko$é 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy
z rdzy i substanc;ji ttustych.
Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie.
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami a nastepnie oczyscié z pytu i kurzu
5.1.1.2 Zakres rob6t zasadniczych
- Tynki renowacyjne (odporne na wilgoé wystepujacg w $cianach (w odrdznieniu od tynkéw
gipsowych lub wapiennych), umozliwiaja bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych
$cian
Tynki cementowo wapienne.
Ukfadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:
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Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i $ciaga je rébwno z powierzchnig plackéow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub poétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$é narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za
pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeSwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mieé
grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie
ja packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla. W przypadku tynkow kat.
narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. 11l na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5° C. Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie
tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowac, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$é podtozy
gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku
wyréwnania odchytek starych tynkéw wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz
szpachlowg , stosujgc zasade ze maksymalna grubo$¢ gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10
mm.

5.1.1.3 Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robot tynkarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie gruboséci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykohczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny

85



wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Przed przystgpieniem do roboét tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot
oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatbw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatdbw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$é uzytych
materialdbw z wymaganiami  dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania, f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) zluszczania i powierzchniowego odspajania
podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  techniczne;j.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robat.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie: — zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (szczegodtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, — jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw, — prawidtowosci przygotowania
podioza, - prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robét
nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. BadaniaDo badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzgdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
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6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby poditoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci  tynku
powinien byé wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez
potarcie tynku dtonig.Odporno$é powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnocze$nie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych — Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych Scian
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle Scian surowych na pfaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropoéw zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkdw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkdéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

8. Sposob odbioru robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza.  Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
nakfadania wyprawy (odbiér  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza
zostaty prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
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przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.  Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika  budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujgce dokumenty: — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, — szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robdét, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych, — protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku  zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany tynk, wykonaé go
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania tynku zwyktego z
zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwykiego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.  Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
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Najwazniejsze normy:

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie scian, malowanie SST-1.6

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Rusznikarskiej 17,
obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu
polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykohczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

1.3.1 malowanie Scian

13.2 1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

Malowanie farbg lateksowa, fatwo-zmywalng, w kolorze "brudnej bieli" (istotnm jest, aby byt to
neutralny kolor, w zaden sposo6b nie moze wpada¢ w odcien "gotgbkowy" - chtodny).

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Szczegdlnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybow
plesniowych,dziatanie wilgoci oraz pary wodnej wystepujacej w kuchniach i tazienkach jest
wodorozcienczalna farba lateksowa .

Farba lateksowa tatwo zmywalna wg ponizszych danych:

Kolor: do ustalenia z Zamawiajacym

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa

Gestosé: Biata — ok. 1,27 g/cm3

Gotowe kolory — 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Lepko$¢: 116-128 [KU]

Odczyn PH: 8-9

Zawartos¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zaleznosci od koloru)

Dopuszczalna zawartos¢ LZO mniej niz 30 g/l

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: - min. klasa 2 - wg normy,PN- C- 81914:2002

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

—  wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnos¢ — 15-16 m2/dma3,

— max. czas schniecia—8 h

—  Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m¥/dm?

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.]. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

91



Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyréb powinien byé transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajacych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

5.1.2 Prace malarskie

5.1.2.1 Wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzehn grzewczych Ilub odprzewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ robét malarskich. Zbyt niskatemperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢, usunaé lub zeszlifowaé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢é powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ pocatkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,utozeniu
posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane Srodki ochrony skory idrog
oddechowych.

5.1.2.2 Zakres robo6t przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnié.

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pyhu i
luznoz nim zwigzanych elementéw. Usunaé ple$h oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce
przyczepnos$¢ farby do podioza za pomoca odpowiednich preparatow. Do wypetnienia ubytkéw i
peknie¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni $cian i sufitbw nalezy zastosowa¢ odpowiednia
szpachléwke, upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcze$niej malowane
farbg z potyskiem sg zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosowacé farbe gruntujgca
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci. Tasme
malarska usuwac na ,mokro”.

0

5.1.2.3 Zakres rob6t zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktadaé¢ 3 warstwe. Gruntowaé podiozenanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢
ze powtoki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powlok z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowacé
w formie protokotu kontroli i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano Specyfikaciji Technicznej p.7. Kontrola jakosci robot
polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.5.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.5.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
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Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawa
dokonywania obmiarow okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- 1m2,

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.5. Odbidr podtoza

8.5.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.6. Odbior robdt malarskich

8.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powitoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

8.6.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.6.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.6.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.6.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE Najwazniejsze normy:

WTWIiOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.Wymagania i badania techniczne przy
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odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét instalacji elektrycznych przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt.
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Radomskiej 36 obejmujacy:
ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont dachu polegajacy na dociepleniu
stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z remontem elewacji przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét objetych ta
specyfikacja:
- dostawa lampy oswietleniowej LED
- podtaczenieczenie lampy o$wietleniowejj z instalacji wewnetrznej budynku podtynkowo w rurze
ochronnej
- dostawa i montaz pods$wietlanego numeru adresowego budynku.
- badanie linii kablowej
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw instalaciji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania tych robét oraz ich zgodno$§¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
5. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
— Lampa oswietleniowa IP54, - wzor ustali¢ z Zamawiajgcym
Podswietlany numer budynku
Puszka odgatezna IP65 z listwg zaciskowa+ dtawnice ASM
Rurka PVC fi21 do zastosowania zewn.+ uchwyty
Wytacznik natynkowy, jednobiegunowy 1P44
Przewody kablowe
Parametry techniczne materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzgdzen elektrycznych.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze Swiadectwami jakosSci, kartami
gwarancyjnymi  lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatow
Do transportu nalezy stosowac¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami .
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej p.
Oznaczniki kablowe

Na oznacznikach umiescic¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

Przytaczenie przewodéw (kabli)

Miejsca podtaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy
zachowaé nastepujace wymagania:

— zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

— koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegoblnych drutow lub skretek np. przez koncéwke Ilub zaprasowang tulejke
(dopuszcza sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewoddéw
zytami Cu).

— dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytgczenie ich
do dowolnego zacisku.

— konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé¢
i unieruchomié.

— nalezy zatozyé oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

— zyly ochronne powinny byé oznaczone zgodnie z Polska Norma.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikaciji Technicznej p.7.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw jak sprawdzenie
ciagtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznosci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inspektora
Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra
moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem .
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia szybkiego wytaczenia zasilania.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej . Podstawa
dokonywania obmiaréw okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1m,1m?® 1szt., 1 komplet,1 zestaw
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8. Odiory robét
Ogodlne zasady odbioréow roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zaleance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— PN-92/E-08106 stopnie ochrony

— PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

— PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

— PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

— PN-90/E-05023 oznaczenia barw

— PN-76/E-05125 linie kablowe

— PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy o$wietleniowe

— PN-92/E-05009/54 uziemienia i przewody ochronne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.2
CVP 45312310-3 ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robét budowlanych polegajgcych na montazu instalacji odgromowej przy realizacji robét
budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy
ul. Radomskiej 36 obejmujacy: ocieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, remont
dachu polegajacy na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robo6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatéw
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
robét przy wykonaniu instalacji odgromowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdot zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Nalezy podwyzszyé
wysiegniki zwoddéw instalacji - katowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
szary.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t objetych ta
specyfikacja:

—Woykonanie instalacji odgromowej w tym:

—  Woykonanie przewodoéw odprowadzjacych

—  Wykonanie zlgczy kontrolnych

—  Zwody poziome
Pozostaje isthiejgcy uziom otokowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych przemurowania dwoch komindw oraz wszystkie roboty pomocnicze.

100



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnegj
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegodlnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatébw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materialy uzyte do przemurowania kominéw powinny spetniaé wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominow uzyte beda nastepujace
materiaty:

— Drut FeZn g 8mm

— lglica drut stalowy ocynkowany @ 16

— Wsporniki odgromowe

— Ztaczki, groty i gtowice do uziomow pretowych.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromiot
elektryczny z nasadka do zabijania uzioméw)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowigzujgcej normie
PN-EN 62305-1(-4).
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe natomiast pozostaje istniejgcy uziom otokowy.
Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach PVC gr. §cianki 5 mm, ér. wew. min. 28 mm, w bruzdzie.
Przewody odprowadzajace podtgczyé do uziomu poprzez zaciski kontrolne montowane na
wysokos$ci ok. 1,0m nad ziemig. Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé w obudowach izolacyjnych
wnekowych 200x300x100 mm, zabudowanych ok. 1,0 m od poziomu terenu.
Do instalacji podtaczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzadzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujgc iglice odgromowe w zaleznosci od wielkosci urzadzenia, ktére
nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa na dachu.
Iglice odgromowe muszg by¢ izolowane od wentylatoréw lub innych urzadzen zlokalizowanych na
dachu.
W przypadku braku mozliwosci podtaczenia lub braku uziomu otokowego (np. przy wejsciu
gtdwnym), nalezy zastosowaé uziom pionowy (2-3 szpilki) o dtugosci min.3m, tak, zeby opornosé
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uziomu byta mniejsza ni¢ 10 Q. Je$li podczas pomiaru nie uzyska sie 10 Q zwiekszy¢ ilos¢ szpilek
uziomowych do uzyskania 10 Q.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do kohcowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 ‘Q (oméw). Dla czesci istniejacej nalezy
wykona¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole i uziom otokowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

Komplet instalaciji

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr koncowy robot polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych instalaciji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwodéw poziomych i pionowych

- wykonania pomiardéw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 omow
- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopow

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewododw i uziomoéw.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
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informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta_owych badan odbiorczych

(Zmiana Az1).
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