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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

dla projektów wielobran żowych, budowlano – wykonawczych dla zadania: 
REWITALIZACJA FORTU nr 52 „BOREK” przy ul. Forteczn ej 146 w Krakowie  

 
SST 1.5.4. Instalacja wodne zewnętrzne  
CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne 
CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  
Zakresem opracowania poniższego rozdziału jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodnej dla zadania: REWITALIZACJA FORTU nr 52 „BOREK” przy ul. Fortecznej 
146 w Krakowie. 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci obejmuje: 
 Sieć wodoci ągow ą 
·Przyłącz do hydrantu p.po ż. 
 
Charakter robót: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz 
podwieszenie instalacji obcych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
- ułożenie przewodów wody, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
- odtworzenie nawierzchni po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót budowlanych podczas realizacji zadania: „Przyłącza wodociągowe do fontanny, toalet 
publicznych i kiosku projektowanych w ramach rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie na działkach 
nr 1706, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 5893/1”.  
Projektowane przyłącza wodociągowe oraz podłączenie do hydrantów p-poż. należy wykonać : 
a/ podłączenie do fontanny z rury PE TS Φ 63 x5,8 SDR 11. 
b/ podłączenia do toalet i kiosku rurami PE TS Φ 40 x3,7 SDR 11. 
c/ podłączenie hydrantów p-poż rurami PE TS Φ 110 x6,6 SDR 17 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. 
sieć wodoci ągowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i rozprowadzania wody 
wraz z obiektami inżynierskimi. 
skrzy żowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego 
wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia 
podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, 
kabli, gazociągów itp., 
trasa wodoci ągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub 
falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej 
rurociągów, 
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rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
ciśnienie próbne , - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności. 
ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C.  
przewód wodoci ągowy  - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom, 
sieć wodoci ągowa zewn ętrzna  - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
przył ącze wodoci ągowe  – połączenie - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
uzbrojenie przewodów wodoci ągowych  - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1.0.0 (CPV 
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna pkt. 2. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Wszelkie materiały stosowane do robót powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
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instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Zarządzający realizacją umowy może 
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.  

 

Przewody instalacji wodnej 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
-rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego SAINT-
GOBAIN PAM w systemie Blutop® o średnicy 110mm. Rury łączone za pomocą złączy kielichowych 
wciskowych z uszczelkami blokowanymi typu Blutop® Vi. 
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Zewnętrzna powłoka ochronna BioZinaliumR (stop Zn/Al. (Cu)+warstwa AQUACOATR). Wewnętrzna 
termoplastyczna powłoka ochronna DUCTANR. Odchyłki kątowe w kielichach aż do 6 °. Na ruroci ągu 
zastosowano kształtki dwukielichowe z żeliwa sferoidalnego SAINT-GOBAIN PAM w systemie gama 
Blutop®  

-rury, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Beton na blok oporowy 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250. 
 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

 
Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwę żeliwną klinową owalną 
kołnierzową z miękkim doszczelnieniem z obudową teleskopową trzpieniami i skrzynką uliczną (wg 
PN-83/M-74024). 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7)„Specyfikacja techniczna - 
Ogólna” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

 
4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)„Specyfikacja 
Techniczna - Ogólna” pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów i sprz ętu.  
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton 
- ciągnik kołowy z przyczepą 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Wszelkie urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, 
urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z 
ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   

 

5. Sposób wykonywania robót  
Przed rozpoczęciem robót trasę przyłącza wodociągowego należy wytyczyć i oznaczyć palikami. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B10736:1999 „Roboty ziemne, wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
a) prowadzone w wykopie otwartym 
W wykopach otwartych roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie i ręcznie z pełnym 
zabezpieczeniem ścian wykopu poprzez deskowanie pełne wypraskami zakładanymi poziomo. 
Wykopy należy wykonać, jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. 
Urobek ziemny składować należy po jednej stroni wykopu w odległości, co najmniej 60cm od krawędzi 
wykopu. Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BiOZ. Dla przejść 
dla pieszych należy wykonać przenośny pomost z desek i barierką o wys. 1,1m. Rury żeliwne należy 
układać na podsypce piaskowej dobrze zagęszczonej o grubości 10 cm i zasypywać gruntem sypkim 
staranie zagęszczonym do wysokości 15 cm ponad wierzch rury. Po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia należy wykonać obsypkę do wysokości 30cm (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rury Materiał służący do wykonania wypełnienia może stanowić piasek sypki lub 
inny materiał spełniający warunki: 
Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać również piaskiem warstwami z jednoczesnym 
zgęszczeniem. W trakcie wykonywania zagęszczania należy równolegle wyjmować szalunek celem 
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury. 
Nad warstwą zagęszczonej obsypki układać taśmę znakującą z wkładką metalową koloru niebieskiego 
z napisem „UWAGA WODOCIĄG”, która winna być połączona z elementami metalowymi z 
założeniem, że w miejscu zasuwy taśma zostanie wyprowadzona z odpowiednim zapasem do 
skrzynki ulicznej żeliwnej. Taśma nie może mieć przerw na całej długości. 
b) prowadzone metodą bezwykopową 
Roboty prowadzone, jako bezwykopowe tj. za pomocą przewiertu sterowanego należy wykonać wg 
wytycznych firmy wykonującej przewiert. 
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Przejście pod ulicą Krygowskiego. 
Przejście pod ulicą Krygowskiego należy wykonać metodą bezwykopową tj w rurze osłonowej 
ochronnej stalowej o średnicy Ø273,0x7,1mm z izolacją WM i ZO2. (PN-80/H-74219) Rurociąg 
przewodowy ułożyć na płozach dystansowych, zastosowano płozy typu „L” o wysokości 60mm. i 
szerokości 125mm z materiału PE HD. W rozstawie, co 1,50 m ( 0,15 m od początku i od końca rury 
osłonowej) 8 szt. płóz pod ulica. Końce rury osłonowej uszczelnić przy pomocy manszetów typ „N” o 
wymiarach 100x300 mm (127x252x75) z opaskami ze stali nierdzewnej. Płozy dystansowe i manszety 
wg. katalogu firmy „INTEGRA” – Gliwice.(lub równoważne) Rurę osłonową wprowadzić przewiertem 
sterowanym. Przejście pod drogą pokazano na rys. Nr. IS-02. 
 
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem. 
Skrzyżowanie projektowanego przewodu sieci wodociągowej z istniejącą infrastrukturą tj. kabli 
teletechnicznych, kabli elektrycznych niskiego napięcia – eNA, należy rozwiązać w następujący 
sposób: 
a) W miejscach skrzyżowań z kablem teletechnicznym roboty należy wykonać ręcznie, kable wyłączyć 
z spod napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i 
podwiesić nad wykopem. Po wykonaniu wodociągu i zasypaniu do wysokości kabli, należy 
zdemontować korytka z desek i zabezpieczyć 1,5 m odcinkami rury osłonowej grubościennej 
dwudzielnej AROT typ A PS – 110 mm kolor czerwony. 
b) W miejscach skrzyżowań z kablem eNA roboty należy wykonać ręcznie, kable wyłączyć z spod 
napięcia i w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwiesić 
nad wykopem. Po wykonaniu wodociągu i zasypaniu do wysokości kabli, należy zdemontować korytka 
z desek i zabezpieczyć 2,0 m odcinkami rury osłonowej grubościennej dwudzielnej AROT typ A PS 
kolor czerwony, o przekroju odpowiednim do średnicy kabla zgodnie z normą SEP-E-004 
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
Uwaga: Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem kabli elektrycznych niskiego napięcia 
prowadzić pod nadzorem RE Kraków Podgórze. Prace związane z zabezpieczeniem linii kablowych 
winna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonania tego typu prac. Prace 
związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia sieci w pasie drogowym powinny być 
prowadzone pod nadzorem przedstawiciela ZIKIT. 
 
5.1. Opis trasy przył ącza hydrantowego  
a) ,,W”3 – HP2 
Ze względu na zły stan techniczny przyłącza do hydrantu HP2, należy wymienić całe przyłącze wraz z 
istniejącym hydrantem. Wymianę należy zacząć od węzła ,,W3” Zaraz za węzłem „W3” należy 
zamontować zasuwę o średnicy nominalnej Ø80mm, z żeliwa sferoidalnego z klinem miękko 
uszczelniającym, z teleskopową obudową trzpienia, oraz skrzynką uliczną do zasuw, wraz z podstawą 
pod skrzynkę. Zasuwa powinna pozostawać w położeniu otwartym. 
Lokalizację zasuwy jak i hydrantu należy trwale oznakować za pomocą typowej tabliczki zgodnie z 
PN-86/B-09700 
Trasa  przebiegu  podłączenia  do   hydrantu  HP2  została  pokazana  na  planie zagospodarowania 
terenu rys. Nr IS-01 
 
b) ,,W”2 – HP1 
Podłączenie do hydrantu HP1 z węzła „W” pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. Nr IS-
01. Zaraz za węzłem „W2” należy zamontować zasuwę o średnicy nominalnej f80mm, z żeliwa 
sferoidalnego z klinem miękko uszczelniającym, z teleskopową obudową trzpienia, oraz skrzynką 
uliczną do zasuw, wraz z podstawą pod skrzynkę. Zasuwa powinna pozostawać w położeniu 
otwartym. tabliczki zgodnie z PN-86/B-09700 
5.2.Materiał rurociągu i armatura 
Podejście pod hydranty HP1 i HP2 z kształtek wodociągowych FF 1000mm z żeliwa sferoidalnego 
Ø80mm kołnierzowych. 
 
Projektuje się hydranty: 
HP1 - podziemny z podwójnym odcięciem przepływu i automatycznym odwodnieniem Ø80mm, 
przyłącze kołnierzowe, L7 i skrzynką uliczna do hydrantów podziemnych, wraz z podstawą pod 
skrzynkę. 
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HP2 – nadziemny, model z podwójnym odcięciem przepływu (dodatkowe zabezpieczenie kulowe w 
przypadku złamania) i automatycznym odwodnieniem Ø80mm; 
Przy zabudowie hydrantu HP1 i HP2 zastosować otulinę przeznaczoną do okrywania dolnej części 
korpusu hydrantu typ 35, D80. Jej zadaniem jest przytrzymanie wody wypływającej z odwodnienia 
hydrantu oraz zabezpieczenia odwodnienia przed zarastaniem. Przez perforowaną strukturę korpusu 
otulin, woda powoli wsiąka w grunt nie powodując wypłukiwania gruntu wokół hydrantu. 
 
5.2. Likwidacja istniej ącego przył ącza do hydrantu.  
Należy zlikwidować istniejące przyłącze od węzła „W3” do hydrant HP2, wraz z istniejącym hydrantem 
p.pożarowym nadziemnym. 
 
Próba szczelno ści.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 805 + załącznik A27. Próbę 
należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu 
stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 10 
atm. Próby podlegają odbiorowi przez pracownika MPWiK S.A. 
 
Dezynfekcja i płukanie ruroci ągu.  
Przed oddaniem wykonanego rurociągu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci 
wodociągowej należy go poddać płukaniu i dezynfekcji. Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno 
chlorowane CaCl2 w ilości 80-100mg/l m3 wody lun 3% podchlorynu sodu. 
Roztwór dezynfekcyjny należy pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym wodę chlorową spuścić 
i rurociąg przepłukać czystą wodą. Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu 
świadectwa poświadczające zdatność wody do użycia na cele bytowo-komunalne przez,,SANEPID”. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dna 29 marca 2007r,(Dz.U.Nr61, poz.417) z 
późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 72 poz.466). Po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku badań należy wykonać powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 
 
Uwagi ko ńcowe i zalecenia.  
-Sieć wodociągową wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi firmy SAINT- GOBAIN PAM w 
systemie Blutop® 
-Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci – Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3”. 
-Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji wodociągowej muszą być zgodne z 
obowiązującymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty /  
-W opisie podany wykaz, firm-producentów materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowy i 
stanowiący podstawę w oparciu, o którą zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się zastosowanie 
innych materiałów i, urządzeń w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie 
niższych niż podano w opisie. 
-NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE W CELU SKALKULOWANIA CEN 
WYKONAWCA POWINIEN ZASTOSOWAĆ MATERIALY J.W. LUB O PARAMETRACH NIE 
GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE. 
-Wykonawca niżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością ·dokumentacji 
jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 
-Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę ·będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Pracownie Projektową. 
-W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy nieujęte w 
niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania 
instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 
-Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca założenia projektowe i gotowa do 
eksploatacji. 
-Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić wszystkie materiały i prace pomocnicze, pomiary i próby 
ciśnieniowe instalacji, 
-W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy nieujęte w 
niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania 
instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 
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-Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w 
budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004r. 
 

Roboty przygotowawcze 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi w projekcie. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno - 
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy. 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
- W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu; 
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 
Roboty ziemne 
- Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
- Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
- Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera Budowy. 
- Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 
jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
- Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. 
- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
- Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
- Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

 
Przygotowanie podłoża 
- Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego częściowego odbioru (oględziny) przez Kierownika 
Budowy i Inżyniera Budowy. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków 
gruntowych w poziomie prowadzenia sieci z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 
dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia występowania 
innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie sieci, należy 
dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora 
dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). 
- W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
- Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
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sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody; 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła 
o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm. 
- W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia  
o grubości 10 cm. 

 

Roboty montażowe 

Warunki ogólne 

- Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody  z rurociągów nie 
mniej jednak niż 0,1%. 
- Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
-Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne wykonania przewodów 

- Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, 
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
- Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

a) rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
b) kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i 
nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po 
uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

- Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 
oC. 

 

Armatura odcinająca 

- Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
a) na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
b) w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

- Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera Budowy, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
- Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,30 m. 
- Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-03020. 
- Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 
obu stronach przewodu. 
- Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu.  
- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12,  a modułów 
odkształcenia wg BN-64/8931-02. 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,90% PROCTOR STANDARD. 
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- Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać 
zagęszczenie. 
- Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera Budowy 
wpisem do dziennika Budowy. 
- W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w 
odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru 
końcowego (kontrola końcowa). Kontrola jakości wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z właściwymi normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje się że 
kontrola jest pozytywna gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi normami przedmiotowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

Kontrola, pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 - określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu 
• badanie odchylenia osi kanałów 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 
• badanie odchylenia spadku kanałów 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
• badanie szczelności całego przewodów 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż � 5 cm, 
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
−odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać � 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać � 5 cm, 
−odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
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�odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z normowym, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

 

7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej  kanalizacji sanitarnej i deszczowej i 
uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: - rozbiórka 
nawierzchni w m2, oraz szt. – dla  urządzeń. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru.  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi wstępnemu, 
- odbiorowi końcowemu. 
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8.2. Przedmiot odbioru.  
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor. 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstępnego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego 
robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
Ustalenia technologiczne. 
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
Dziennik budowy. 
Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Rejestry obmiarów (oryginały). 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru wstępnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór wstępny robot". 
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Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci kanalizacyjnej , a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonane studzienek  kanalizacyjnych i separatora, 
- wykonana izolacja, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być dostarczone 
następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
 dziennik budowy z ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
projektowej, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci, 
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu i urządzeń 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. Podstawa płatno ści.  
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
Cena jednostki obmiarowej - cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie przewodów wody, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Uwagi szczegółowe i przepisy zwi ązane. 

Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2008. 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 
1989 r. – Roboty ziemne 
9. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi 
zmianami )  
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 
113 poz. 728 z 1998 r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
12. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin. 
13. Aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE · Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 
z 1972 r.) 
 
14.Normy: 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze". 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
PN-EN 545:2000- „Rury , kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych- Wymagania i metody badań” 
PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna- Obiekty i elementy wyposażenia-Terminologia” 
PN-B-10725:1997- Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i 
odchyłki masy". 
PN-86/H-74374- Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne  
PN-92/M-74001- Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M- 74024/00- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 
badania 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
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EN 14384:2005 Hydranty nadziemne 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE) 
ZAT/97-01-001- „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 
wody” 
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne." 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 


