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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV.:
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacje

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA WEZEL
MPEC WRAZ Z DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoéina przedsigwziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace przebudowy istniejacego
pomieszczenia gospodarczego na wezet MPEC wraz z dobudowa schodéw zewnetrznych na dz. nr 34 obr. 46
j.ew. Krowodrza przy al. Kijowska 50, Krakow.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy - Zarzad Budynkow Komunalnych w Krakowie, 31-319 Krakow, ul. Czerwienskiego 16
2. Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Miejska Krakow,

3. Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektu - budynek mieszkalny wielorodzinny
1.3.2 OgodlIny zakres robét:
1) Wykonanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu piwnicy od strony wschodniej.
2) Wykonanie schodoéw zewnetrznych komunikacyjnych do pomieszczenia gospodarczego.
3) Wykonanie ciany zelbetowej gr.20cm
4) Wykonanie zadaszenia nad schodami zewnetrznymi komunikacyjnymi
5) Montaz stolarki drzwiowe] w projektowanym otworze komunikacyjnym
6) Prace wykonczeniowe - doprowadzenie do wygladu pierwotnego: tynkowanie i malowanie zewnegtrzne i
wewnetrzne;
7) Uporzadkowanie placu budowy - doprowadzenie miejsca wykonania robét do stanu poczatkowego przed
rozpoczeciem prac - niezwlocznie po ich zakonczeniu wraz z wywozem materiatow porozbidrkowych.

1.4 Podstawa realizacji zadania:
Projekt budowlany przebudowy istniejacego pomieszczenia gospodarczego na wezet MPEC wraz z dobudowg
schodow zewnetrznych na dz. nr 34 obr. 46 j.ew. Krowodrza przy al. Kijowska 50, Krakéw.

1.4.1 Zgodno$é¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng lub innymi instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej
dokumentacji technicznej.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z
dokumentacja techniczng i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty,
zgodnie z poleceniami przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozhg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka placu budowy -



Zakresem prac budowlanych jest przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego na wezet MPEC wraz
z dobudowg schodow zewnetrznych na dz. nr 34 obr. 46 j.ew. Krowodrza przy al. Kijowska 50, Krakow.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia do realizacji robot, od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu  zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z powyzszymi przepisami
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sg wliczane w cene umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skiadowisk w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w okresie realizacji robét lub za szkody
spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.5 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow.

2.2.6 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulaminach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzega¢ przepisy i normatywy w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiazany opracowat i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢ zatodze bezpieczenstwo i nie zagrazajace zdrowiu warunki.

2.3.1 Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest
obowiazkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla ktorych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologiczne w odniesieniu do wystepujacych
na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidtowe prowadzenie dziennika
budowy, jest odpowiedzialny kierownik robot - budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien byc
opatrzony data i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucii ktora reprezentuje.



2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegotowe obmiary wykonywanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdinionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierajg rowniez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) protokét przekazania placu budowy wykonawcy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

e) protokoty odbioru robét

f) opinie ekspertow i konsultantow

g) korespondencje dotyczacg budowy

— N

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trackie trwania budowy

2.5.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian uzytych materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajacego reprezentuje na budowie
interesy zamawiajgcego, przez sprawowanie kontroli, zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Materialy/Wykonanie
¢ Beton - do betonowania elementow stosowac beton wodoszczelny W8 o stosunku wodno-cementowym
0,45< WIC <0,5. Stosowac klase betonu C20/25. Rozmieszczenie betonu w elemencie podano w pkt.
s 8
o Piasek drobny - Piasek drobnoziamisty 0-2mm ogdlnie dostepny w handlu j. piasek zotty lub szary
stosowany do wykonania wylewek.
e Folia PE - Czarna lub szara folia PE gr.0,2 mm do izolacji przeciwwilgociowej pod wylewki. Folia
kupowana w rolkach. Izolacje o gr. 0,2mm uktada¢ 2x. Przy zastosowaniu folii 0,5mm - utozy¢ min.1x.
Folie uktadac w sposob ciggly. Na taczeniach na zaklad szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ min. 20cm.
Folie ukifada¢ na kruszywie drobnoziarnistym frakcji 0-2mm tak by nie spowodowac jej zniszczenia. W
razie koniecznosci zastosowania kruszywa grubszego nalezy go wypeinic warstwg drobnego. Folig
wywina¢ na sciany konczac ja bezposrednio pod posadzka.
o  Plytki gresowe - Parametry techniczne:

Materiat

Gres techniczny lub polerowany

Wymiary, dlugo$é/szerokos¢ [cm]

30x30

Grubos¢ [mm] 70-90
Nasigkliwos¢ wodna % 0,1 max. 3%
Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] min.40

Sita tamiaca [N]

<7,5mm; min.1300
>=7 5mm; min.1800
>=12mm; min.5000

Wspolczynnik ciepinej rozszerzalno$ci
liniowej (10-§/2C)

<9

Mrozoodpornosé

mrozoodporne




Odpornos¢ na $cieranie wgtebne (mm3) max 130

Klasa $cieralnosci 4 lub 5
Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa R10
klasyfikacyjna)

Odpornos¢ na odczynniki chemiczne: ULA-ULB

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, | UHA-UHB
b) na kwasy i zasady 0 mocnym stezeniu

Odpornos¢ na dziatanie srodkow UA
domowego uzytku i sole do basenéw

kapielowych

Odpornos¢ na plamienie klasa4 lub 5

Tynk cementowo-wapienny. Na $cianach wewnetrznych wykonaé tynk kat. Il. Do wykonania obrzutki
stosowaC zaprawe cementowg marki M20, narzut z zaprawy marki M4. Warstwe narzutki wykonac
zacierajac packg do powierzchni minimalnie chropowatej. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk cementowy. Na $cianie zewnetrznej zelbetowej wykonaé tynk kat. II.

Prety stalowe, strzemiona. Do zbrojenia gtownego elementow Zelbetowych stosowac stal klasy A-lll
(RB500W). Prety tej klasy to prety Zzebrowane odpowiednio wyprofilowane zwigkszajace przyczepnosé
stali do betonu. Strzemiona wykonac z stali gtadkiej A-0 (St0S)

Profile stalowe C100. Ceowniki normalne walcowane na goraco C100, ogélnie dostepne w handlu do
montazu nadproza nad projektowanym wejsciem do piwnicy. Stal klasy S235. Elementy nie powinny
zawiera¢ rdzy oraz uszkodzen. Ogoélne wymagania dotyczace przygotowania i zabezpieczenia stali
podano w pkt.7.3. Montaz nadproza wykonac wg pkt.7.4.

Profile stalowe zamkniete. Do montazu konstrukcji stalowej zadaszenia nad schodami stosowac profile
zamkniete RK 50x3 oraz RK 30x3 ogélnie dostgpne w handlu. Profile powinny by¢ odpowiednio
przygotowane i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 7.3.

Blacha trapezowa T-35. Blacha trapezowa ocynkowana gr. 0,5mm. Materiat DX 51D + Z 275 wg PE-EN
10142. Blacha powinna spetniac wymagania normy PN-EN 508-1/listopad 2008. Blache mocowac
systemowymi wkretami do metalu z gotowymi kapturkami. Blache trapezowg mocowa¢ do platwi
zadaszenia RK30x3 w rozstawie osiowym 48cm.

Blacha stalowa gtadka ocynkowana powlekana lakierem gr.0,50mm. Blacha cynkowana ogniowo
zgodnie z norma EN 10346 klasa wagowa cynku Z 275 lub Z 350. Kategoria ochrony antykorozyjnej: C4.
Odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego UV RUV3, Klasyfikacja przeciwpozarowa: Klasse
B2, Class |. Blache stosowa¢ do wykonania obrobek blacharskich.

Rynny. Rynny $rednicy fi120mm z PCV lub blachy ocynkowangj

Rury spustowe. Rury spustowe $rednicy fi100mm z PCV lub blachy ocynkowanej

Polistyren ekstrudowany XPS - ocieplenie $ciany zewnetrznej piwnicy. Parametry: Wspétczynnik
przewodzenia ciepta: A = 0,029 - 0,034 W/(m*K), Klasa reakcji na ogien: E, Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu: 2300kPa

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - Tynk akrylowy cienkowarstwowy na bazie zywicy akrylowej jako
tynk wykonczeniowy na styropian. Parametry techniczne: Gesto$¢ gotowego wyrobu: ok. 1,9g/cm3;
Temperatura przygotowania masy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C; Warto$é
przenikania pary wodnej: 15 <V < 150 g/m2d; Dyfuzja w zaleznosci od grubosci warstwy powietrza 0,14 <
Sd < 1,4 m; Przepuszczalnosé pary wodnej — kategoria V2; Absorpcja wody kategoria: W2; Klasa reakcji
na ogien: A2 <1 d0; Przyczepnos¢ do podioza betonowego: = 0,35 MPa; Przewodnos¢ cieplna (wartos¢
tabelaryczna): 0,67 W/mK10, dry)

Izolacje przeciwwilgociowa na $ciany. Jako izolacje przeciwwilgociowg na $ciany proponuje sie
zastosowac podktad z masy gruntujacej asfaltowo-kauczukowej typu ,Abizol R" oraz mase bitumiczng do
stosowania na zimno ,Abizol P".
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« Drewno do szalowania: Do szalowania $cian proponuje sie deski iglaste klasy drewna min. C24, gr.
32mm. Altematywnie zastosowa¢ systemowe blaty ze sklejki o powierzchni gladkiej. Do podparcia,
rozparcia elementdw szalunkowych stosowac zerdzie klasy 2 $rednicy 10-11cm oraz deski 32x100mm.

o Porecz: stalowa z rury stalowej $rednicy @30mm mocowana do ciany za pomocg uchwytow z tej samej
Srednicy rury lub uchwytow systemowych w rozstawie o 50cm. Montaz poreczy kotwami stalowymi
M10x100.

o Drzwi stalowe ocynkowane malowane proszkowo ogolnie dostepne w handlu.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ aby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na budowie byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skiadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowiska. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport
Wykonawca w ramach wiasnych dostarczy $rodki transportu niezbedne do realizacji zadania. Wykonawca jest

zobowiazany usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w
czasie wykonywania robot.

7. Wykonanie robét.

7.1 Roboty ziemne.

Zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych na czas wykonywania robét:

Przy budynku ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia urzadzen podziemnych roboty ziemne i demontazowe
wykonac recznie. W trakcie prac ziemnych odstoniete istniejace uzbrojenie terenu tj. ewentualne kable elektryczne
i teletechniczne, rury kanalizacyjne i wodne nalezy odpowiednio podwiesi¢c do wykonanej na potrzeby danych
instalacji konstrukcji wsporczych opartych na istniejgcym terenie i $cianach zewnetrznych (proponuje sie
konstrukcje drewniang —wg technologii roboét ciesielskich). Po wykonaniu prac przy $cianach fundamentowych w
trakcie zasypywania istniejace uzbrojenie terenu ponownie zabudowa¢ w tym samym miejscu z zachowaniem
niezbednej ostroznosci i ogdinych wytycznych montazowych dla danej branzy instalacyjnej.

Ogélne warunki techniczne wykonania rohét.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne
powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociagowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych
w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg
jednostka zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsze prace i zawiadamiajgc osobe
nadzorujgca roboty ziemne. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skiadajace
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowa a poreczg
wypetnia sie¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb
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uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna
oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasma z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci
1,1 m i w odlegloéci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W
przypadku wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania
robot ziemnych:

1) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny robocze] w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

2) przebywanie 0séb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jgj
dokumentacji techniczno-ruchowej,

4) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy,

5) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie powinno by¢
okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowy prefabrykowane, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna byc
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli roboty odbywajg sig w
wykopie wasko przestrzennym, jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i
wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo je
usuwac, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujgcymi wykonywanie i odbior robot ziemnych oraz prac im
towarzyszacych sa;
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050 powinny byc
wykonywane wedtug projektu robot ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku niewielkich
obiektow, dla ktorych roboty ziemne moga by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla
tego rodzaju obiektow mozna nie sporzadza¢ projektu robot ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujacych dokumentow:

—  dziennik budowy;

- protokét odbioru rob6t czesciowych i koncowych;

—  zgodnie z przedmiarem.
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7.2 Roboty wyburzeniowe.

Do wyburzenia elementow gabarytowych, tj. $cian mozna uzyé specjalistycznych narzegdzi
mechanicznych, pneumatycznych, spalinowych lub elektrycznych dopuszczonych do stosowania wewnatrz
budynku. Urzadzenia takie powinny by¢ dostosowane do cigcia betonu oraz stali zbrojeniowej. Ewentualnie
powinny mie¢ mozliwos¢ rozdrabniania masywnych elementow konstrukcyjnych.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy:
e teren rozbiorki ogrodzi¢ tasma z PCW i oznaczyc¢ tablicami informacyjnymi
e W razie koniecznosci odigczy¢ zasilanie budynku
e zabezpieczy¢ uklad elektryczny budynku
o wytyczy¢ droge dojazdowa dla koparki i samochodow samowytadowczych.
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w
sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skiadowanie porozbidrkowego gruzu, migjscem na
tymczasowe skladowanie stali zZlomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i
zatadunkowych oraz postoju samochodoéw samowytadowczych lub uniemozliwi wejécie na teren rozbiorki osobom
postronnym. Strefa niebezpieczna w przypadku rozbieranego obiektu musi wynosi¢ co najmniej 6m. Strefe
niebezpieczng nalezy oznaczy¢ w tym miejscu poprzez rozciggniecie biato-czerwonej tasmy ostrzegawczej
poprowadzonej na dwoch wysokosciach (0,8 i 1,2 m), mocowanej do stupkéw rozmieszczonych co 2,5 m.

7.3 Ocieplenie $ciany.

Sciane piwnicy ocieplic od zewnatrz na obszarze odstonigtym po wykonaniu schodow zewnetrznych.
Elementy elewacji takie jak okna drzwi zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodnicza),
przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasma malarska. Podloze przygotowac przez dokiadne
umycie $ciany na obszarze wykonania robot. Mozna to wykona¢, postugujac sie szczotka ryzowa lub wodg pod
ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie luszczace sie fragmenty materiaiow.
Czynno$c¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych. Wiekszo$¢ materiatow
sciennych i tynkow charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia Sciany woda szybko w nig
wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chionnosci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujacg nanosi sie na $ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywat to pedzlem
tawkowcem, dbajac o dokiadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyrownana i zagruntowana) powierzchnie nalezy przykleic w roznych miejscach
budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakiadajac
ja na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym dociénieciu styropianu do Sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli
nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. Montaz listwy cokotowej. Profile cokolowe dostosowane sg swoimi
wymiarami do roznej grubosci piyt izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one
zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i weiny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy
cokolowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca gorng krawedz przylegtego
do $ciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkow szybkiego montazu w ilosci co najmnigj 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowa¢, stosujac podkiadki dystansowe w miejscach
przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa
ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwa dochodzacq ze $ciany przyleglej, jej krawedz nalezy docia¢ pod
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢ bezposrednio przez
przytozong listwe cokotowa, Prawidiowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokow na zlaczach, zataman i zwichrowan. Mocowanie plyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe pyty
styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
Warstwe termoizolaciji stanowig plyty styropianowe, spetniajace parametry podane w pkt 2. Producent styropianu
powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z
instrukcjg podang na opakowaniu. Grubo$¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspdiczynnik przenikania
ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujacym plyty styropianowe
jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastkowym z
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grzybkiem 4 szt/m2 . Diugos¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtgbione w
konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materialow petnych i 9
cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betondw lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go
miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbic w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z catkowitym
dobiciem trzpienia, nalezy wyjac kolek, poglebi¢c otwor i ponownie whic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbaé o polaczenie izolacji Scian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w pofaci dachowej.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje
termiczng o grubosci co najmniej 3cm. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ ukladane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w
spoinach miedzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej plycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowq
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o
srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy kiejowej
na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia
diugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie
zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy jg usuna¢. Aby
uzyskac mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczac od plyty potdwkowej. Caly czas nalezy
kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych piyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w miejscach
pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do
$ciany plyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez
uskokéw. Diugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalic z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony
w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokosé tego paska powinna byc ok. 1 ¢cm
wezsza niz glebokost oscieza. Po przylozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg
dtugosc piyty dochodzacej do otworu z plaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu
nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow, wycia¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza,
zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez nalozy¢ na krawedz styropianu od
strony oscieznicy. Narozniki wypukie wokot otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac pacg z papierem
sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed
przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ diugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg
zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkq ilos¢ kleju na cafej diugosci po obu
stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawic
go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokdt, otworu drzwiowego. Dalsze prace
przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem
rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknigc w
ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa
nanosi sig¢ na styropian pacg zebatq w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka pacq stalowa. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia
kazdego naroza wokot otworu. Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza od glebokosci
oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gory na min 2 cm. Dlugosc
podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na
weisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg, Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm. Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otworéw okiennych wzmocnic
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owinaé siatkg,
zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed
peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x
25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej,
utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac piyty
styropianowe w gornej partii éciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacjg termiczng stropu lub
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dachu na takg wysoko$c, jaka jest grubosc plyt. Diuga fatg aluminiowag mozna sprawdzi€, czy plyty styropianowe
tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujac powierzchnig, late nalezy przyktada¢c w roznych miejscach i w roznych
kierunkach. Wszelkie nierownosci plaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym,
zatozonym na sztywng pace. Czynno$c ta jest niezmiemie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie
beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokoéci co najmniej 2 m
powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy
nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy diugiej poziomnicy. Po
ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwa zaprawy klejowej przy pomocy gladkie]
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba
wystapita ze wzgledu na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym
zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Giebokost
otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od diugosci kofka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczag nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozciaganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki
na zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zarowno na polgczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz
w potowie jej grubosci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Na naroznikach
budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegding
starannoscia. Wszelkie niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziamistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od
tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany
moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Gruntowanie elewacji. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej i malowaniem podtoze ocieplone nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym.
Grunt w postaci ptynnej nanosic na podioze pedzlem wykonujac te same czynnoéci jak podczas malowania.
Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ 2x. Wyprawa tynkarska na elewacije.

7.4 Betonowanie elementéw.

Zalecenia dotyczace betonowania elementow:

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

¢ W fundamentach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy, badz za
pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

o W Scianach, uktada¢ mieszanke betonowa w sposdb ciagly podajac ja od gory na dno za posrednictwem
leja lub pompy i zageszcza¢ mieszanke wibratorem butawowym warstwami o grubosci do 40 cm

7.5 Ukfadanie ptytek ceramicznych
Posadzki z plytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do ukladania
stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

o Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosic, co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wiazania i twardnienia zaprawy.

e Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaC sie¢ w pomieszczeniach o wymagane]
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

e Przed przystapieniem do oktadzinowa powierzchni podioég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

e Dia pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

o  Plytki nalezy uktadac i rozmierzat wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod piytki nie moze
zawiera¢ pustych migjsc.



e Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fata opierang na ptytkach — reperach.
Prawidiowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie fata przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny
wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystapic¢ po upiywie 24 h, peing wytrzymato$c okladzina uzyska po 3 dniach.

7.6 Zabezpieczenie antykorozyjne stali.

Gotowe elementy stalowe przeznaczone do transportu na budowe powinny by¢ zabezpieczone Srodkami
antykorozyjnymi. Zaleca sie by zabezpieczenia elementow stalowych wykonywac w miejscach przykrytych najlepiej
na warsztacie, tak by nie narazic stal na bezpoéredni kontakt z warunkami atmosferycznymi na etapie
wykonywania prac. Na podstawie funkcji jaka bedzie petnita konstrukcja stalowa ustala sie kategorig korozyjnosci
C3 wg PN-EN ISO 12944-2. Wszystkie elementy stalowe nalezy pokry¢ powlokg antykorozyjng za pomocg
dostepnych w handlu odpowiednich preparatéw (np. Icosit firmy Sika, TEKNOS) dopuszczonych do stosowania
$wiadectwem ITB, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyC nalezy
antykorozyjnie poprzez natozenie uktadu farb podkiadowych i nawierzchniowych. Ze wzgledow konstrukcyjnych
wyklucza sie zabezpieczenia powodujace istotny wzrost obcigZzenia konstrukcji stalowych. Dla potrzeb
projektowych proponuje sie zestaw farb antykorozyjnych wg ponizszych wytycznych.

Przygotowanie powierzchni
e Ostre krawedzie stepi¢, usuna¢ odpryski i oszlifowaé szwy spawow. Przygotowanie powierzchni przed
czyszczeniem musi spefniaé wymagania P3 wedtug PN-EN ISO 8501-3
o Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co najmniej Sa 2.5
wedtug PN-EN 1SO 8501-1,
e Po oczyszczeniu powierzchnig doktadnie odpylic.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna byé sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Wszystkie trudno
dostepne miejsca przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.
Zabezpieczenie stali przez nalozenie zestawu farb.
Farby podkiadowe. Materialy podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN 1SO 11126-1:2001. Ponizej
przedstawiono system nawierzchniowy farb dla konstrukeji stalowych eksploatowanych na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen o temperaturze do 120°C w atmosferze miejskiej i przemystowe;.

Grubosé Zuzycie
Nazwa hatidiowa / fiazva rozcienczalnik Symbol llosé teoretyczne dla
ki powioki | jednej powloki
wy wyrobu warstw
[pm] [ 1Im?)
564 7423-087-XX0 2 90 0,11
Farba epoksydowa do
gruntowania tiksotropowa
emalia poliuretanowa 433 7669-094-X0XX, 1 60 0,11
nawierzchniowa
7669-094-00X%,
RAZEM 3 min. 240

7.7 Wykonanie otworu drzwiowego.

Technologia wyburzenial poszerzenia otworu okiennego/ drzwiowego:

a. Prace przygotowawcze

> Bezposrednio przed pracami wyburzeniowymi nalezy zweryfikowag istniejace trasy instalacii elektrycznej
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> Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownikow inzynieryjno-technicznych.
> Wywdz gruzu na biezaco, bez sktadowania na istniejacym podtozu, transportowa¢ do odpowiednich
skladowisk
> Po wyburzeniu otworu migjsca ubytkow tynkow uzupeinic zaprawa cementowo — wapienng
b. Osadzenie nadproza wraz z wyburzeniem otworu
» wytrasowac miejsce wyburzenia
wykona¢ poduszki betonowe wraz z osadzeniem blach stopowych
przygotowac profile do osadzenia
wykona¢ gniazda wraz z poduszkami betonowymi
wyku¢ bruzde, osadzi¢ belki z jednej strony
wykuc bruzde, osadzi¢ belki z drugiej strony
zaklinowac $ciane poprzez wybicie klinow i podlanie zaprawg cementowa o proporcji 1:3
wykuc otwor
oscieza otworu otynkowa¢, zaprawe dobra¢ do istniejgce]
c. Wytyczne wykonania.
Poduszki betonowe

Poduszki betonowe wykonac na szeroko$¢ osadzenia belek z jednej strony. Szeroko$¢ oparcia belek przyjaé
25cm. Dla poduszek wykonaé zbrojenie szkieletowe po 2 prety dotem gorg $rednicy #10, strzemiona @6 co 10cm.
Do zbrojenia zamocowa¢ blachy stopowe z odpowiednio wygietymi pretami kotwiacymi #10. Prety te polaczy¢ z
zbrojeniem poduszki.
Blachy
Blacha stopowa gr. 10mm szerokosci 25¢cm i diugosci potrzebnej do osadzenia 3 belek z jednej strony.
Belki stalowe nadproza

Nadproze stalowe skiada sie z 6 ceownikow C100. Ich osadzenie nalezy podzielic na 2 etapy po 3 belki z
kazdej strony. Belki nadproza przed osadzeniem potaczy¢ ze sobg blachami wezowymi min. gr.5mm i szerokosci
min. 100mm. Uwaga! Dodatkowo gdy belki beda na podiozu przed osadzeniem wykona¢ 3 otwory pod osadzenie
$rub $ciagajacych M16 klasy 5.8. Po pofaczeniu belek osadzi¢ je w wykutej bruzdzie opierajac bezposrednio na
blachach stopowych. Montaz powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Po osadzeniu belek z obu stron skreci¢ je Srubami
M16 w nawierconych otworach.
Wykonczenie nadproza
Gotowe osadzone nadproze nalezy wykonczy¢ obsadzajac siatke tynkarskq ,Rabitza” oraz wykonujac tynkujac

VVVVVVYVVYV

7.5 Montaz zadaszenia nad schodami.

Zaleca sie aby na plac montazu przywiez¢ gotowe przygotowane elementy o odpowiednich diugosciach.
Elementy laczy¢ ze soba jako spawane stosujac spoiny pachwinowe gr. 3mm. Elementy pomocnicze typu blachy
montazowe wykonac¢ o wymiarach ktore umozliwig odpowiednie zamocowanie za pomoca kotwi lub $rub. Montaz
stupkow gtownych do Sciany zelbetowej oraz rygli dachowych do istniejacej $ciany nodnej wykonac systemowymi
kotwami stalowymi M12x100 firmy Hilt" lub innymi o podobnych parametrach technicznych. Do zamocowania
profili stosowac co najmniej 2 kotwy. Mocowanie elementéw do Sciany istniejacej
Krotka charakterystyka:

Uniwersalny, ekonomiczny zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych

eksploatowanych atmosferze przemystowej narazonej dodatkowo na dziatanie promieniowania UV. System

przeznaczony do ochrony nowych konstrukcji jaki i do renowacii starych powiok.

temperatura stosowania :

Dla farby epoksydowe;:

o Temperatura podioza - min. -5°C (podioze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podioza co najmniej 3°C

wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -5°C

Dla emalii nawierzchniowej:

o podioza - min. -5°C (podioze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podioza co najmniej 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5°C

przygotowanie podtoza :

e STAL - oczyszczona do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2,5 wg PN-ISO 8501 - 1; powierzchnia sucha,
pozbawiona tuszczu i kurzu. Dla $rodowiska C4 zaleca sie przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem do
min. P2 wg PN-1SO 8501-3.

uwagi technologiczne :

e  Przy malowaniu pgdzlem konieczne jest nakiadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci
pojedynczej powtoki. Zaleca si¢ zastosowanie natrysku bezpowietrznego
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UWAGA!

W czasie aplikacji i schniecia powloki wydzielajq sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Nalezy unikac
wdychania par i mgly produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora. Stosowaé tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Szczegdtowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i
zwigzanych z nimi zagrozen w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

8. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow oraz zapewni odpowiedni system
kontroli, oraz jakosci wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacje umowy, Swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow oraz sprzgtu
ponosi wykonawca. Zarzadzajacy bedzie kontrolowat na biezaco wykonywanie prac a wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ wszelkie informacje na zyczenie kontrolujacego.

9. Obmiary robot
9.1 Ogoine zasady prowadzenie robét

Obmiar robot ma okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty uznaje sig za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robét dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru i muszg by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

9.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacja umowy. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru robot. Podstawg ptatnoci sg ceny jednostkowe
poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia w dniu odbioru koncowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robot
okreslonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiazany do usuwania wad ujawnionych w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji. Gwarant jest obowiazany wykona¢ obowiazki wynikajace z gwaranciji w terminie
2 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wystapieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie 1 dniowym winien
pisemnie zgtosi¢ usuniecie wady. Wykonawca musi udowodni¢ dokumentem stanowigcym zatacznik do protokotu
koncowego odbioru robot - potwierdzenie odbioru odpadéw przez podmiot gospodarczy przyjmujgcy odpady.

11. Przepisy zwiazane
11.1 Normy i normatywy
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z
pozniejszymi zmianami
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z poznigjszymi zmianami
3) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
5) poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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