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I.  Wstep

Il. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru
Robét (ST)

lll. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (SST)



LWSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy
Os. Uroczym 2 obejmujacy: cze$ciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji
polegajacy na renowaciji krat okiennych, stolarki drzwiowej, remoncie instalacji odgromowej

Zakres prac podlegajacy opracowaniu;
1.0golna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr  007/34694/16
3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2
obejmujacy: czesciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na
renowacji krat okiennych, stolarki drzwiowej, remoncie instalaciji odgromowej

Adres: Przychodnia zdrowia,os. Urocze 2, Krakéw

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Krakowie ul. B. Czerwienskiego 16, 31-319 Krakow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa B.V.F.K STUDIO
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Krakow
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z ociepleniem budynku dla zadania inwestycyjnego pn.

Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czeSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajgcy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek przychodni.

1.2.2. Ogolny zakres robét

Grupy i kategorie robét wystepujace przy realizacji projektu:

1.0gdIna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Roboty instalacyjne SST -2

1.2.3. Zakres roboét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
1.Roboty budowlane SST 1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.1

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia

Slusarka SST-1.2

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanegj

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

Termomodernizacja $cian i dachu SST-1.3
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyine

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachoéw bitumicznych
Wykonania rynien, rur spustowych, SST-1.5

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych. obrébki blacharskie
CPV 45261320-30brébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
Wykonczenie $cian ,posadzek SST1.7

CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtég i cian
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonanie opaski z kostki wokét budynku SST-1.8
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
Balustrada, porecze SS8T-1.9
CPV 45223100-7- Montaz konstrukgji metalowych

CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

Wykonanie $cianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie



Tynki SST-1.11
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

Wykonczenie scian, malowanie S8T-1.12
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2.Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje Elektryczne SST-2.2

CVP 45312310-3 ochrona odgromowa

CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;j

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robé6t

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1.3 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §cisle wedtug otrzymane; dokumentagiji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbgdne rysunki i przedifozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

1.4 Definicje i skroty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu Iub wyrobu, dopuszczajgca do  stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczerstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje parstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
[3] Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidiowa

organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocyg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad parstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoéé wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

[7] Doktadno$¢ wymiaréw



Zgodnos$é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy

Ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje: ;

* Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

¢ Dziennik budowy

* Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* Operaty geodezyjne

» Ksigzki obmiarow

[8] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
[10] Elementy robét

Wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, bad? stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu | kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewngtrznego (np.: agresjg
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane | bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatoéé betonu na sciskanie w warunkach normowych

[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,

przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkows

[16] Kosztorys

Dokument okreslajacy ilosé i warto§é robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw
posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[18] Kosztorys slepy

Opis robot w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych
[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakgie
realizacji robot

[20] Materialy budowlane

Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pdifabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzo6r autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan Zamiennych

[22] Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
[23] Norma zuzycia



Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych

[24] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$c¢ technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[26] Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane s§g m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokot odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty
[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajgce

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$é wykonania robét zabezpieczajacych moze wnikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy
a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty zanikajgce

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot
[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania roboét na poziomie przekraczajgcym dopuszczaing
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Czes¢ przedsigewziecia budowlanego stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukcyjng  Ilub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

[37] Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego

spojenia elementéw murowych zaprawa murarska,

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22,
23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow | elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badah materiatow | jakosci  robdt, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia
Z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarmie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie realizacji
robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego.Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.Przed rozpoczeciem robét wykonawca umiesci, w miejscach i ilociach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacii naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacj i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie
oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .Wykonawca
natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych |
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym
przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw | normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
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na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.
2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie |
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
I skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére wptywajg
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilociach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majgce byc¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byc
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot :
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BlOZ,
4) program zapewnienia jakosci.
2.3.2 Projekt organizacji roboét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizaciji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych

— elementdw robét
Projekt organizacji robdt musi uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego zlozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu na terenie jednostki wojskowe;j.

—~ Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiada¢ zezwolenie na wjazd i wejécie na teren obiektu wydane przez odpowiednie
stuzby

- Wszystkie wylgczenia poszczegélnych pomieszczen muszg byé uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét
Szczegbtowy harmonogram robdt  musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny
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zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do  wszystkich  obowigzujacych
rzepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié personelowi
pracg w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

a) czes$¢ ogoding opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,— BHP,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych  elementéw

robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych — robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- 8posob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja |
sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa .Kazdy zapis do

dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym

jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawceg jak i zarzgdzajacego realizacjg

umowy. W szczegdinosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementéw robét:

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
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- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajagcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy,wpisane do dziennika

budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do

nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robé6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

B) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

©) Umowy cywilno-prawne ze osobami frzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

D) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

E)

WEQ

budowie;
E) Protokoty odbioru robdét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W ftrakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:;

— Rysunki rcbocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urzadzen
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
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przedtozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznoéci ponownego sktadania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkiada
zarzadzajgcemu realizacjy umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i
urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajgcy
realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan. Powinny zawierad
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego | szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawceg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé
na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.
3. Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzgdzajacy realizacjg umowy (Inwestor) w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacja umowy. Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty,
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przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzer
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétows informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych
I probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ parti materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodita dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii
technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodfa, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakoéé odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy |
urzadzenia, zeby sprawdziC czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg&towych specyfikacii
technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatbw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie | pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen:
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoéci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatow moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajacego
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realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na jeden tydzien
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i rodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt
musi byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy Iub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy,bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg&towych specyfikacjach technicznych. Minimalne
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wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inwestor musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych

specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Inwestor bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje 0 jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych,sprzetu,zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywad
zarzgdzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poznigj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda
mu przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badart materiatow ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy
realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Inwestor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek zostana poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania rob6t okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami inormatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami- tekst jednolity(Dz.U. poz.1409) z dn. 29.11.2013. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.0
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 27 marca
2015r.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) .),
tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 oraz z
2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. ObwieszczenieMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego( Dz.U. . Nr 202, poz. 2072).
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1232)
9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 193,
poz. 1287,z pézn. zm.1)

Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demontazu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t rozbiérkowych i demontazowych przy realizacji robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2
obejmujacy: czeSciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji
krat okiennych, stolarki drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaty:
-  skucie odparzonych tynkow

- punktowy demontaz stolarki okiennej i slusarki drzwiowej,
—  rozbiorka scianki drewnianegj
— rozbiérka pokrycia dachowego
- rozbiérka opaski wokét budynku
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz balustrad
- wywoz catosci materiatdw rozbidrkowych na odlegtos¢ 20 km, Wykonawca zobowigzany do

pokrycia kosztow odbioru utylizacji.

- uporzadkowanie terenu budowy. -rekultywacja terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6ét materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elekironarzedzia ,pomosty wewnetrzne ,
samojezdne nozyce hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu- samochod samowytadowczy

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

— teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— zinwentaryzowaé i w miare koniecznosci odfaczyc¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istnigjgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt
budowlanych.
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Roboty przy rozbidrce nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie
przestrzegajac przepisow BHP.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

m? - rozbieranych konstrukcji zelbetowych

m?- skutych tynkéw

km (m)— rozbieranego ogrodzenia(balustrad)

szt. demontowanych elementéw stalowych

tony — elementéw stalowych

komplet — elementow elektrycznych i kotew

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegodtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Slusarka SST-1.2
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45421147-6 - Instalowanie krat okiennych i drzwiowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejsze] Szczegbtowe] Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robdt budowlanych polegajgcych na instalowaniu stolarki okiennej przy inwestycji pt.”
Termomodernizacja budynku przychodni przy Projekt termomodernizacji budynku przychodni
zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czesciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji,
remont elewacji polegajgcy na renowacji krat okiennych, stolarki drzwiowej, remoncie
instalacji odgromowej.

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuijg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykornczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacji stolarki
budowlanej:

1.3.1 Instalowanie:

- okien

- drzwi

- krat okiennych .

2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke okienng kompletnie wykoriczong wraz z okuciami .

2.1.0kna

2.1.1. Okna z tworzywa PCV

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

Profil min.piecokomorowyw kolorze biatym, szerokos¢ profilu powyzej 70 mm

Izolacyjno$c cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze
wzmocnieniem) mniejsza niz Umax<=1,1W (m2*K).

Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowa,

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego potozenia klamki (okucia chowane w
profilu).

Klamki w kolorze stolarki okiennej.

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120l
na hi 1 m2 przy réznicy cisnien p> 150Pa

|zolacyjnos¢ akustyczna — srednie ttumienie, co najmniej Rw=40dB

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkia niskoemisyjnego wspodiczynniku przenikania ciepta U-
W 1,0 Wm2 K z tzw. cieptg ramka

Szkio bezpieczne P2

Kolor RAL 9003

Podziat okna i sposob otwierania wg dotaczonych rysunkow

Wszystkie okna wykona¢ zachowujac oryginalne podziaty.

Parapety.

Okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej, o gruboéci min. 0,6 mm
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych.



Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotgczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja
wiw parametry)

UWAGA:Przed przystapieniem do wykonania stolarki okiennej nalezy sprawdzié wymiary na
obiekcie - od strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie |TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewns.

—materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykow spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

2.2 Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne.

stalowe - antywtamaniowe w klasie RC2

- blacha stalowa 1,5mm ocynkowana,

- dwa zawiasy czopowe dwuelementowe,

- oScieznica metalowa, kagtowa, z blachy stalowej pokrytej powtoka poliestrowa,
- ocieplane (pianka lub wktad z wetny mineralnej),

- szklenie szyba P4 (dla drzwi D1)

- 2 szt. zamek patentowy z wktadka klasy C

—uszczelki progowe

- kolor RAL 7036, malowanie proszkowe (farba poliestrowa),
Uszczelki przylgowe wciskane twarde.

Podziat okna i sposob otwierania wg dotgczonych rysunkow

Wszystkie okna wykonaé zachowujac oryginalne podziaty.

UWAGA:Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie - od

strony wewnetrznej i zewnetrznej (w wegarkach).

Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, fgczace

zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlane] wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Materiaty pomocnicze

—zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501,

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace

zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreSlonym w Swiadectwie |TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3 .Kraty.

Kraty wykonac przewlekajac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 6 x 35 mm, prety stalowe

okragte, gtadkie o przekroju 12 mm, rozstaw pretéw pionowych 15-20 cm, poziomych 60-70 cm.

Kraty osadzi¢ w wegarkach na kotwach, $rednica kotwy 12 mm. Kraty zabezpieczyé antykorozyjnie

poprzez ocynkowanie a nastgpnie pokrycie farbg pétmatowg koloru biatego.

W przypadku wystgpowania szachtu przy oknie piwnicznym, nie wykonywa¢ dodatkowych krat w

oknie (zdemontowac jezeli wystepujg). Zabezpieczenie stanowi¢ bedzie zakratowanie wierzchnie

szachtu piwnicznego.
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty ludzi, nalezy zapewni¢, aby jedna z krat byta
rozwieralna (zamykanie na ktodke od srodka).

3.SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. TRANSPORT

Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunigciem i utratg statecznosci oraz przed zbiciem
szyb.

4.3. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi
nalezy przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folig.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1, Przygotowanie osciezy.

4.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

4.1.2. Stolarke okienng i drzwi nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm ) ! Liczba "~ Rozmieszczenie punktow
T wysokos6 | szerckese Pumow o zamocowan
S w nadprozu i na stojaka
S R . progu N _
do150 4 nie mocuje sie | po 2
do180 50 o200 6 T o2 T po2
L  powyzej200 & _po3 _ po2
; Do 150 | 6 nie mocuje sie . po 3
Powyzej 150 * 50 do 200 g8 po 1 T po3 T
| o " powyzej200 100 "po2  po3

4.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieC usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokitadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Oscieznice nalezy umiesci¢é w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastgpnie zaklinowac.
Wolng przestrzen miedzy sSciang a oscieznica wypetni¢ piankg montazowg lub innym materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang. Kontrola postepu
prac bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

4.2.1. Montaz parapetow zewnetrznych.
Parapety nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej g=0,6mm
Pod parapety nalezy wykona¢ na catej powierzchni podktad, poduszke z zaprawy. Rowno$c
powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
2,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm. Podkiad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatagji
konstrukcji.
Spadek parapetéw min.5 % na w kier. zewnetrznym.
Spadek poprzeczny powinien by¢ jednakowy przy kazdym oknie.
Poziom goérnej krawedzi powinien znajdowac si¢ ponizej dolnej krawedzi okna,
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Krawedz zewnetrzna parapetdéw powinna wystawac min. 5 cm poza obrys ciany. Koniec parapetu
zakonczony kapinosem.

Pomiedzy zewnetrzna plaszczyzng ramy okiennej a krawedzig parapetu nalezy wcisngc
uszczelnienie z silikonu.

Montaz parapetéw wykona¢ po zakonczeniu potozenia izolacji scian.

Gérne kwatery okien wyposazy¢ w uchwyty mechaniczne umozliwiajgce otwieranie i zamykanie
kwater z poziomu osoby stojgce;.

4.2.2. Montaz parapetéw wewngtrznych.

Wykonane z konglomeratu gr. 3 cm.

W pozostatych oknach, ktdre nie ulegajg wymianie zastosowac nawietrzniki higrosterowalne.
Montaz parapetdéw wykona¢ po zakonczeniu potozenia izolacji scian.

4.2.3. Montaz krat

W miejscu istniejacych zaluzji, wykonaé nowe,

Kraty powinny by¢ zamocowane za pomoca Kotew lub tzw. ,waséw” wmurowanych w oscieza na
gtebokos min. 60 mm.

Kraty po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy malowac¢ proszkowo w kolorze RAL umbra gray.
Farba przeznaczona na zewnatrz do malowania stali.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

5.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegtow konstrukeyjnych,

~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sig swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 4.

Zasady odbiorow robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji i zawartych w wycenionym przez
wykonawce, przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa rozliczania montazu okien stanowi ustalona w umowie kwota za okreslony zakres robot
obejmujgcy demontaz krat, okien i montaz okien.

Kwota umowna obejmuje koszty wykonania nastepujacych robét demontazowych i montazowych
oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiadow, narzedzi i sprzetu,

— obstugi sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac i rusztowan niezbgdnych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem |
uszkodzeniem,

— ocena i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] i
szczegOtowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie ram wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnegtrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustyczne;j,

— regulacja skrzydet i okuc,

— obicie éwieréwatkamii lub listwami maskujgcymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,
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— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow
— likwidacja stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
6.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ dla poszczegélnych faz robodt
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
— mocowanie ramy ckiennej na catym obwodzie obwodzie
— oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)
— szczeliny miedzy oknem a otworem w murze.
Odpidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.Odbiér robét zanikajgcych powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robot.
6.2 Odbior koncowy robot.
Odbiér koowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
& dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
recepty i ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i
drzwi. Klasyfikacja i metody badan.

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane, Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84.
PN-EN 12365-3:2006
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Termomodernizacja SST-1.3

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP

1.1 Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku
przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czesciowe ocieplenie elewacji, remont
elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki drzwiowej,
remoncie instalacji odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

1.3.1. Termoizolacja scian budynku:

Zatozono czesciowe ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokra wraz z niezbednymi
obrébkami blacharskimi dla zapewnienia jakosci i kompleksowosci prac termomodernizacyjnych.
Ocieplenie scian zewnegtrznych styropianem EPS 70 o grubosci 10 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min.AD = 0,038 W/(m"K).

Ocieplenie scian od zewnatrz, warstwg izolacji termicznej , ktérg umocowuje sie bezposrednio do
oczyszczonej i wyréwnane] powierzchni elewacji. Mechaniczne mocowanie izolacji ciepinej do
powierzchni sciany, odbywa sig¢ za pomocg tgcznikow z dodatkowym zastosowaniem zaprawy
klejgcej, ktora spetnia funkcje mocowania montazowego. Nastgpnie powierzchnie izolacji pokrywa
sie cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymato$¢ uktadu ociepleniowego.

W miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne (parter) wtapia sie dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmacnia sie specjalnymi katownikami. Tak przygotowane podtoze —
pokrywa sig warstwg wyprawy elewacyjnej, sktadajgcej sie z podktadu gruntujgcego i tynku
cienkowarstwowego.

Elewacyjna wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie Kkolorystyczne iochronne uktadu
ocieplajgcego, zabezpieczajacego przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych
i starzenia naturalnego.

Zastosowane materiaty do ocieplenia $cian, winy posiadac atesty i by¢ sprawdzone w praktyce.
1.3.2.Hydrotermoizolacja $cian fundamentowych: '
Zatozono ocieplenie scian zewnetrznych piwnic metodg lekkg-mokrg wraz z ociepleniem $cian
ponizej poziomu gruntu do poziomu przemarzania, tzn. -1.20 m styropianem ekstrudowanym typu
XPS metodg bezspoinowg oraz izolacjg przeciwwilgociowa.

1.3.2. Ocieplenie stropodachu:

Zatozono ocieplenie przestrzeni stropodachu w postaci granulatu z wetny minerainej grubosci 30

cm (AD = 0,038 (m2*KW), a nad klatkami schodowymi z welny mineralnej twardej
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.
1.3.3. Ocieplenie stropodachu nad czescig pomieszczen apteki z uzyciem wetny mineralnej twardej
hydrofobizowanej do stosowania na stropodachach.




2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do
wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
e styropian samo gasnacy typu EPS 70 gr 10 cm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c)
- odpornosé na $ciskanie. Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane
>70,0 kPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie >115 kPa
- zdolno$é samo gasniecia. Plyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 . Klasa realcji
na ogien E
- wymiary ptyt 50x100
- stabilno$¢ wymiaréw w normalnych warunkach (temperaturze 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej)
DS(70,-)2, max. 2%
- powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokow ptaska lub profilowan
- krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkcji
- Klasa reakcji na ogien E
e styropian ekstrudowany samo gasnacy wedtug PN-B-20130;1999 typu XPS gr 12 cm
Plyty styropianowe o parametrach spetniajgcych wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstre-malnych warunkach, gdzie wyréb jest w bezposrednim
kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu, w potgczeniu ze zmiang temperatury. Plyty majg
mie¢ odporno$c ma bezposredni kontakt z gruntem.
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,038; obliczeniowy 0,040 w/mk (w temp. 10°c)
- Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu ~ WL(T)3 < 3%
- paroprzepuszczalnosc - Przepuszczalno$é pary wodnej wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa
hm}.
- odporno$¢ na ciskanie. Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane -
150,0 kPa
- wytrzymato$¢ na zginanie — >170 kPa
- zdolno$¢ samo gasniecia. Plyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999
- wymiary ptyt 50x100
- powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowan
- krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkciji
- Klasa reakcji na ogien E
e wetna mineralna typu twardego g=20 cm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: D = 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,78 kN/m?*
Klasa reakcji na ogien A1 wyrob
e zaprawa kiejowa do przyklejania styropianu
o siatka odporna alkalicznie 145g/m2
e Kklej do siatki
e podktad korygujaco-odcinajgcy
wyprawa tynkarska
kotki plastykowe do atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
« listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do sciany za
pomocy kotkdw rozporowych w linii cokotu budynku
o listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wiokna szklanego
o pianka poliuretanowa o gruboéci 20 cm (AD = min. 0,038 (m2*K/W)(do natrysku):
- Sztywna pianka poliuretanowa natryskowan hydrodynamiczna wielowarstwowa
- wysokocisnieniowych. Dostarczona na budowe pianka poliuretanowa musi posiadac
nastepujgce parametry techniczne:
- gestos¢ pozorna min.: 45+/- 5 kg/m3,
- nasigkliwo$¢ wodag przy catkowitym, diugotrwatym zanurzeniu (28dni): 1,0%,
- zmiana wymiardw liniowych , po 48h w tempertaurze 700C i wilgotnosci wzglednej 90% w
kierunku:
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- grubosci < 2,5%, dtugosci < 7,5%, szerokosci <7,5%,
- wytrzymatosci na sciskanie: >200kPa,
- wytrzymatosci na rozcigganie: =400kPa,
- przyczepnosc do: ptyt wirowych >=550kPa, papy =150kPa, betonu >200kPa,
- klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: NRO.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukag
budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet do robot ociepleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt betonowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- wiertarka, wkretarka, poziomica,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.
- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach
- pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
- maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
- kaski ochronne.
- pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.
- rekawice.
- agregaty natryskowe
Kompletny zespot natryskowy stanowia:
1. Agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposazone w zaciski
oraz dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncowki natryskowe umozliwiajgce sterowanie strumieniem natrysku.
Agregaty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajgce
na regulacje i réznicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbedne w
przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa
dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze
spokojng prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcije
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowanag do rodzaju
budynku, okreslajaca sposob montazu przewodow elastycznych do transportu natrysku
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
4.2. Transport
Elementy do ftransportu nalezny zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Iub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne ;
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdine.
5.2. Prowadzenie robét
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5.2.1. Termoizolacja Scian budynku:

Prace przygotowawcze:

W miejscach rozbiorki zsypéw piwnicznych moze istnie¢ konieczno$¢ domurowania watku $ciany
zewnetrznej. Nalezy wykona¢ zamurowania cegfg petng wskazanych otwordw. Istniejgce tynki
zewnetrzne odparzone, w miernym stanie technicznym z licznymi uszkodzeniami, nalezy kué i
wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny o grubo$ci rownej grubosci skutego tynku. Przed
przystgpieniem do wykonywania teromorenowacji powinny by¢ zakornczone roboty zwigzane z
przygotowaniem podtoza,wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

Celem wykonania pasa docieplenia wokét otworu okiennego nalezy poszerzy¢ $Swiatto otworu
okiennego od zewnatrz poprzez skucie istniejgcego tynku do watku cegty.

Klejenie piyt:

Ptyty nalezy uktadaé¢ na podtozu réwnym nieodksztatconym, gtadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu
wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy wystajgce nalezy
skuc i zeszlifowac, natomiast mniejsze zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

Podioze nalezy gruntowaé¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatéw
izolacyjnych, zgodnie z podang technologig.

Do przyklejenia ptyt na oczyszczone $Sciany nalezy uzy¢é zaprawy klejowej. W strefie cokotowe]
nalezy stosowac zaprawe klejowa dostosowang do wiekszych obcigzen i dziatania wilgoci.

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych:
cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie w przypadku typowych podfozy
budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywacé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
rébwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych Kklejow dyspersyjnych, ktére wymagajg
zmieszania z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosi¢ na
ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajgc nierownosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie rubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej
krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 7 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku piyty
natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni (ok. 15 cm). Na réwnych podfozach mozna
nakiadac zaprawe na ptyte termoizolacyjna cato-powierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10
mm). Piyty styropianowe nalezy tgczyé na styk czotowy.

Wykonanie ocieplenia rozpoczaé od utozenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowej listwie
cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia
pionowe nie tworzyty linii proste;.

Plyty przykleja sie pasami od dotu do gory. Piyty nalezy mocowaé do podtoza poziomo (wzdtuz
diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otwordéw (np. okien), ani na rysach
i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Natychmiast
po naniesieniu zaprawy Kklejgcej, ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad piytami wczesnigj
przyklejonymi, przesuwajac jg za pomocg drewniane] pacy, tak aby uzyskaé¢ szczelny styk
pomiedzy ptytami i nastepnie docisng¢ do podtoza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnosé. Na Scianach z prefabrykatéw, piyty izolagji termicznej nalezy tak przyklejac, aby
styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposdb zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdiuz taty i szlifujemy pacg obtozonag gruboziarnistym papierem $Sciernym. Naroza okienne i
drzwiowe nalezy izolowaé catymi ptytami, cdpowiednio je docinajac.

Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetionegj
materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjaing elastyczng tasma. Do oscieznic
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okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ ocieplenie o$cieza
wetng o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas
prowadzenia robot, przyklejamy do listwy folig ochronna, ktorg odrywamy razem z tasmg klejgca
po wykonaniu ocieplenia.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczeéniej niz po 24 godzinach, w celu wyrownania ewentualnych
nieréwnosci nalezy je przeszlifowac pacg obtozong gruboziarnistym papierem Sciernym, az do
uzyskania wymagane] doktadno$ci wykonywanego ocieplenia.

Mocowanie mechaniczne ptyt:

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie wczesnie] niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sig
i lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Mocowanie tgcznikami ptyt (w miare potrzeb) wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ich przyklejenia, za pomocg tacznikoéw wbijanych lub wkrgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikow mocujacych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do
podioza, grubosci warstwy termoizolacyjnej ukfadu ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen
statycznych. Diugo$é L tgcznikdow mocujgcych powinna wynosi¢ nie mniej niz wyliczona wedtug
wzoru:

L 2 hef + a1 + a2 + da gdzie:

hef — minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznika w podtozu,

a1l — tgczna grubos¢ starych warstw zwigzanych z podtozem (np. tynku),

a2 — grubosc warstwy kleju,

da — grubo$¢ warstwy termoizolacyjne;.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tgcznikéw nie
stanowig inaczej, to minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikéw w podtozu hef powinna wynosic¢
co najmniej:e 5 cm — w przypadku podfoza z betonu zwyktego lub z cegly petnej» 8 cm — w
przypadku poditoza z betonu komorkowego lub z cegty kratowki

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikow nalezy zwigkszyc.

Szerokos¢ strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedna ésmg szerokos$ci budynku (wezszej czgsci
budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegto$¢ pomigdzy skrajnymi tgcznikami
a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:

« 5 cm — w przypadku podfoza z betonu, narozach ptyt.

« 10 cm — w przypadku sciany murowanej.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w narozach ptyt. Srednica talerzykéw stosowanych
z tgcznikami powinna by¢ dostosowana do rodzaju wetny.

Szpachlowanie otwordw okiennych i drzwiowych i naktadanie siatki.

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazoéwkami na opakowaniu. Przed
przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy wyszpachlowac wszystkie otwory okienne
i drzwiowe (o$cieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroic listwg narozng z siatka.

Nad narozami otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z wiokna
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwigkszone naprezenia, ktore
moga przyczyniac sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasow siatki zaprawe zbrojgca
nalezy silnie $ciggnac.

Warstwa zbrojgca:

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jest gruntowanie powierzchni styropianu cienka
warstwg zaprawy zbrojacej gtadka strong pacy. Nastepnie naktadamy wiasciwg warstwe zaprawy
za pomoca pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajac jg rownomiernie po powierzchni
plyty. W rownej grubosci, $wiezg warstwe zaprawy zbrojgce] wtapiamy siatke z widkna szklanego
(od géry ku dotowi) na catej wysokosci ciany, dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagieé.
Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki sciaggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojacej na
szerokosé zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na taczeniach. Na narozu
zatapiamy siatke réwno z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy pacg katowg. Po wyschnigciu
zaprawy zbrojgcej wystajgca poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng
krawedzig.

W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchg warstwe zbrojaca naktadamy
jednowarstwowo za pomocg watka lub pedzla podktad tynkarski wg systemu producenta pod
wykonczenie tynkami mineralnymi i silikonowymi. W przypadku tynkow silikatowych lub
silikonowych barwionych w masie nalezy stosowac podktady barwione w kolorze tynku.



Wykonanie zewnetrznego tynku minerainego.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (ale nie wczeéniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapic
do nakfadania tynku. Tynk nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Tynk
naktadamy paca ze stali nierdzewnej, metoda ,mokre na mokre”. Tynk naktadamy i $ciggamy pacg
z tworzywa sztucznego. Nastepnie nadmiar tynku §ciggamy pacg pod katem na grubo$é kruszywa.
Po doktadnym Sciagnigciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamietajac o
wykonywaniu takich samych ruchéw, by nie wystapity réznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowac w stanie mokrym pacg z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka
zacieramy ruchem kolistym. Tynk o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym,
poziomym lub ruchem kolistym. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy chronié¢ go
przed bezposrednim dziataniem storica, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur, przy
wysokiej wilgotnosci nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

Wykonanie tynku zewnetrznego barwionego w masie gr. 1,5 mm, faktura "baranek”. Kolorystyka
zgodna z rysunkami elewaciji.

Przed przystapieniem do naktadania tynku zawarto$¢ kazdego wiaderka nalezy wymieszac za
pomocg wiertarki wolnoobrotowej w celu wyréwnania konsystencji.

W przypadku zbyt suchej masy tynkarskiej dopuszczalne jest dodanie wody w ilogci 100 do 150 g.
Na wczesniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podioze nanosimy mase tynkarska w
cienkiej warstwie, na grubos$¢ ziarna, za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie,
zaleznym od warunkoéw wystepujacych w momencie naktadania, mozemy jg fakturowaé przy
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka (BR) nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi,
natomiast tynk o strykturze drapanej (DR) zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem
kolistym. Podczas nakfadania tynku przestrzegamy generalnej zasady, naktadajac ,mokre na
mokre”’. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jednej powierzchni
architektonicznej, zawarto$¢ wszystkich opakowan nalezy przemiesza¢ w duzej kastrze. W miare
wyrabiania materiatu warto pamieta¢ o systematycznym uzupetnianiu jego ilosci i kazdorazowym
zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadtem.

Na czgsci parterowej oraz na cokotach nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw.
siatke pancerng (o zwiekszonej gramaturze

5.2.2.Hydrotermoizolacja $cian fundamentowych:

Zatozono ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic metodg lekka-mokrg bez naktadania tynku
szlachetnego wraz z ociepleniem $cian ponizej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym typu
XPS metodg bezspoinowg oraz izolacjq przeciwwilgociowa,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed
zniszczeniem. Prace nalezy rozpoczaé od skucia opaski betonowej za pomocg miotow
pneumatycznych lub elektrycznych srednich lub ciezkich. Przy wykorzystaniu mtotéw elekirycznych
nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonywanych prac.
Gruz usung¢ z terenu budowy za pomocg samochodu skrzyniowego. Zaleca sie wykonanie
mechanicznego zatadunku gruzu.

Odstonigcia nalezy wykonywaé etapami po 20 mb odstonietej &ciany. Odstonieta czest
fundamentow ma zosta¢ ocieplona zgodnie z technologig opisang ponizej] w mozliwie jak
najkrotszym czasie i zasypana uniemozliwiajac rozprezenie gruntu przy fundamentowego. Jezeli
ze wzgledu na stan techniczny przewiduje sig diuzszy czas odstoniecia fundamentu prace nalezy
wykonywac etapami odstaniajg maksymalnie 15 m $ciany fundamentowe]. Kolejno$é wykonywania
prac nalezy dostosowaé do nowych warunkow.

Nalezy wykona¢ wykopy recznie lub mechanicznie na gtebokosé 70 cm — 190 cm i szerokoé 60
cm. Urobek nalezy ztozy¢ na odktad na terenie budowy wykorzystujgc go pozniej do zasypania
wykopu. Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu a znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem
nalezy usungé wraz z gruzem betonowym. Wykopy zabezpieczyé barierka i oznakowag.
Zabezpieczy¢ poprzez wstawienie schodow ruchomych zejscie do wykopu.

Odstonigte sciany fundamentowe nalezy oczyscic¢ i przygotowaé do utozenia warstwy izolagji
przeciwwilgociowej. lzolacije nalezy wykona¢ zgodnie z projektem za pomocy Srodkéw
bitumicznych lubfolii w ptynie nieniszczacych styropianu i umozliwiajgcych przyklejenie styropianu.
Nalezy przestrzegaC przerwy technologiczne narzuconej przez producentéw $rodkéw do izolacji
termicznej scian. Zastosowane materialy izolacyjne nie moga byé szkodliwe dla przyklejanego
pozniej styropianu.

Lico sciany fundamentowej wyczysci¢ szczotkg druciang i wypehic wieksze ubytki zaprawg - masa
bitumiczna reparacyjna.
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Gdy powierzchnia sciany jest juz odpowiednio przygotowana nalezy nanie$¢ warstwe hydroizolagii
stanowigcej zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz $ciany. Najlepsze do tego celu
sg masy bitumiczne, gdyz po ich naniesieniu warstwa hydroizolacji jest jednolita, elastyczna
| bardzo szczelna.

Przy zastosowaniu do termoizolacji ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy tak dobraé rodzaj
masy izolacyjnej, aby w je] sktadzie nie byto rozpuszczalnikéw organicznych, ktére wchodzg
w reakcje z polistyrenem. XPS to materiat o strukturze zamknigto komoérkowej, przez co jest
odporny na wptyw wilgoci icykle mrozowe. Jego inng cecha jest bardzo duza wytrzymatosé
mechaniczna, dzigki ktdrej ptyty mogg by¢ zasypywane bezposrednio gruntem bez potrzeby
stosowania dodatkowych folii zabezpieczajgcych. Dzigki duzej wytrzymatoéci mechanicznej ptyty te
stanowig takze doskonatg ochrone przed uszkodzeniem warstwy hydroizolaciji.

W naroznikach pomiedzy $ciang a fundamentem wykona¢ kliny tagodzace przejscie papy
izolacyjnej.

Zasyp wykopu wzdtuz scian budynku wykona¢ zachowujgc warstwy

1. kostka betonowa 8 cm (w miejscu gdzie obechie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darn,
uprzednio wysypujgc warstwe humusu ok. 15-30 cm).

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuje)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10cm (dla trawnika nie wystepuje)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentow,

5.2.3 Termoizolacja stropodachu nad pomieszczeniami:
Ocieplenie stropodachu nalezy wykonaé z uzyciem granulatu wetny mineraine;.

5.2.4 Termoizolacja stropodachu.

Przyjeta technologia polega na wdmuchaniu warstwy dociepleniowej na istniejgcym stropie
ostatniej kondygnacji o grubosci 30cm.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dopetnieniowych stropodachu badz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci opisu stanu
istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. Ponadto przed
przystgpieniem do wykonania natrysku, nalezy zabezpieczyC folig polietylenowg gr. 0,06mm
:rynny, obrobki blacharskie, stolarke okienng oraz mury znajdujgce sie w bliskiej stycznosci z
pokryciem.

(93]
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Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny minerainej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Uktadanie pianki powinno odbywac sig metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu
dozujgco-wdmuchujgcego.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych pianke wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomigedzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny byé
co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunete
réwnomiernosci uktadania.

Wdmuchiwanie pianki powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych

czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacijg

projektowag (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych

nalezy wykorzystywac¢ detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg |
szczegbtowg specyfikacjg techniczna,

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynno$é ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu
pod$wietlone] lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia pianki miejsca nadmiernie wypetnione

przedmuchuje sig samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgce;
powinien mie¢ zabezpieczong tacznos¢, za pomocyg radiotelefonu, z operatorem koncowki
wdmuchujace;.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng, czynnosci koricowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewne;j,

— uzupeni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach

wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych

Prace termoizolacyjne stropodachéw z pianki poliureatanowej powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

Sukcesywnie wraz z postgpem robét izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacje fotograficzna,
stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot.

5.2. Prace dodatkowe:

W miejscach istniejgcych skrzynek instalacyjnych nalezy je zdemontowaé, a nastepnie zatozyé
nowe, wykonane na wymiar, malowane proszkowo.

Na elewacji bocznej nalezy wymieni¢ oéwietlenie nad wejsciem na lampe plafonierowg LEDowa,.
Skrzynke z wtgcznikiem pozarowym przy strefie wejsciowej przeniesé w tym samym miejscu.
Wszystkie elementy obecnie znajdujgce sie na elewacji w postaci jednostek zewnetrznych
Klimatyzatorow, puszek alarmowych - nalezy ponownie zamontowaé na elewacji, uprzednio
przygotowujac odpowiednie wsporniki.

Demontaz rusztowania.

Po wykonaniu prac na elewacji nalezy zdemontowa¢ rusztowania wykonujac maskowanie miejsc
po kotwach przez wypetnienie otworu styropianem lub piankg poliuretanowg. Demontaz
rusztowania nalezy wykonac z zachowaniem BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola materiatow

(V3]
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Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedtozonych dokumentéw. Materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwo$é, powinny byé zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo —
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodno$ci obrysu i gldwnych wymiaréw

Przed przystapieniem do robét, wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ocieplenia.

W czasie wykonania roboét jak i po wykonaniu nalezy zbadaé:

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym .Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakorczeniem.

8) ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® m? m, szt. llo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z
uwzglednieniem zmian zatwuerdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogoine.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowe] i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
I nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektows i obowigzujacymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak
zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykonac¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w ST-00. Wymagania ogdlne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

Dz. U./z 2002 r. Dz.U. Nr 75,poz. 690,z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opér cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN 1SO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych
| elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu papa SST-1.4
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
robot pokrywcezych na dachu przy realizacji robdt budowlanych w ramach inwestycji pt. .
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czesciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorficzeniem robét
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:

- migjscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- krycie dachu papa po wykonaniu termoizolacji dachu

- wykonac atestowany wytaz z termoizolacja
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu nalezy prowadzié réwnolegle z pracami
zwiazanymiz obrébkami blacharskimi i rynnami.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robét .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikagji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczgcych wykonania pokrycia dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptadji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.



2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi
zmianami).
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent
dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz Kkarty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nastepujace materiaty:
Papy :
- papa podktadowa, ostona widknina poliestrowa 200 g/m? =zawartosé asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m?, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubos¢ papy 3mm.
- Wytrzymato$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)
- papa nawierzchniowa (typ |Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubosc 5,6 £ 0,2mm
- papa podkfadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona
180 g/m2, zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.
- Roztwor asfaltowy Wymagania wg normy PN-74/B-24622
- Klej bitumiczny
-zaprawa do uszczelniania stykdéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-30/B- 14501.
~kominek wentylacyjny
-atestowany wytaz wym. w Swietle 80x80 cm z kotnierzem uszczelniajgcym dostosowanym do
pokry¢ bitumicznych.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdt.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachowkg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weoiagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem | uszkodzeniem jednostek tfadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. patrz réwniez SST1.3
Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kolejnos¢ prowadzenia prac.

Nalezy zerwac stare powtoki z papy. Po zerwaniu warstwy papy nalezy ocenié stan piyty dachowej
i ewentualnie wypetni¢ spekania i rysy masa uszczelniajgca.

Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ folie PE i arkusze welny mineralnej.-patrz SST1.3 (nad
apteka)

Kominek wentylacyjny ér. 70mm nalezy montowa¢ przechodzac przez wszystkie warstwy az do
betonu.

Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych.
Obszar dziatania kominka to powierzchnia: - do 40 m2 - promien dziatania wynosi wiec do. 3,5 m.
Obszary dziatania kominkow powinien pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim np.
Wet-R-Dri Roof Cement lub réwnowazne. Krawedzie zewnetrzne faty papowe; stabilizujgcej
kominek uszczelni¢ w ukfadzie masa + siatka + masa.

Na tak przygotowanym podfozu nalezy potozyé ptyty z wetny mineralnej wg SST-1.3.a nastepnie
utozy¢ warstwe papy podktadowej wentylowanej.

Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkoé¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegodlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:-
0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy ( w naszy przypadku) nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg
masg mozliwos¢ osuwania sig uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu
powinien byC taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze
niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwingé jg z dwdch
koncow srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym fgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na
cafej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe]j o szerokoséci 0,5-1,0 cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowe] $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystgpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegding
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewow. Migjsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sig przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod kgtem 45°

Obrobki kominéw i odpowietrzenia piondw.

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne na kominach dachowych usytuowane sg blisko pokrycia
dachowego, podnie$é je, nadmurowujac kominy

Wokét komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie
na komin ale o szer. 20 cm musi byC wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu nalezy zamontowac¢ instalacje odgromowa podigczajac ja
do istniejacych uziomow, zamontowa¢ nowe rynny podigczajac je do istniejgcej kanalizacii
deszczowej.

Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajace piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej kominéw, nalezy jg wyremontowaé. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne (wentylatory dachowe), przed demontazem nalezy sprawdzié czy sa
czynne. Podtgczenie wykona¢ do istniejgacych instalacji zasilajgcych, po uprzednim ich
skontrolowaniu. W przypadku za niskiego posadowienia podstawy wentylatora, nalezy jg podniesé
na poziom +15 cm ponad warstwe wierzchnig papy.

W miejscu istniejgcego wytazu dachowego, wykona¢ nowg klape posiadajgcg termoizolacje.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywac wspdlnie z kontrola wykonania rur i obrébek dekarskich.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachu.

Kontrola wykonania tych elementdéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.

Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkow, uszczelnieh elementow skfadowych.
Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Sposob sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zalozeniami projektu i wymaganiami
producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy te nie majg wgniecen,
dziur, peknigc;

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar roboét (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m? wykonanie pokrycia

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréow czesciowych.

Odbior czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podfoza oraz do papy poprzez przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokoSci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé¢ nad
miejscem przyklejenia papy

- Sprawdzenie mocowania papy podktadowe] do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych |
kozr'ucowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m*.

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbior koncowy polega
na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzadzeniami odwadniajgcymi.

Szczelno$¢ potgczen nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru migjscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé wodg przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoine Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami  stosowanymi na goraco.

40



PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie rynien, rur spustowych SST-1.5cpv
45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie;

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
robét dekarsko-blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi obrobkami blacharskimi,
przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujgcy: czgSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania remontu elewacji.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot ,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowe] przed wptywami

atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci,

- montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robét .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczna.
- Jednostka tadunkowa — zbidér wyrobdw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robdt
dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegodinionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdinione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
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5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli weczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi

Zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

p.4. Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢ wymagania

odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do rynien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

speftniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg witasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia— producent

dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nastepujace materiaty:

-rynny stalowe ocynkowane @150, @180 wg systemu np. Lindab, Siba lub Ruukki lub innego
réwnowaznego g=0,6mm,

-rury spustowe @125,8150 z blachy ocynkowej, kolor RAL 7022 umbra gray lub inny zblizony, z
wpustami doinymi z czyszczakami i przykanalikami z PCV

—obrobki blacharskie i pas pod-rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm —

-materiaty pomocnicze

-zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t remontowych pozostawia sig do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt ciesielskich

mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachowka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na

paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,

kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje

sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i

narzedzi pomochniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw

nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie

transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie

transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,

widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt



Ogdlne zasady wykonania roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu Iub $éniegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Rynny i rury przechowuije sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
Wyroby przechowuije sig luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny bycC skiadowane na paletach Roboty zwigzane z montazem parapetéw, rynien i rur
spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na elewaciji.

5.2. Obrébki blacharskie:

Obroébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o gruboéci min. 0,55 mm,
ocynkowane] powlekanej systemowej w kolorze kolor RAL 7022 umbra gray lub innym zblizonym.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynienny stalowe ocynkowane powlekane.

Rynny nalezy utozy¢ i mocowaé za pomocg uchwytéw rynnowych (rynhaki)

Nastepnie wyregulowac spadek podtuzny i ewentualnie wyregulowaé spadek podtuzny.

Spadki rynienen nie powinien byé mniejszy niz 0,5%.

Rozstaw rur spustowych wg projektu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe taczone w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zilgcza powinny by¢ lutowane na cafej diugoscimocowane do uchwytdw,
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢é usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potgczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajgce szczelnoéé potaczenia.
Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni zaczep
tacznika w dét i obréci¢ go do rynny oraz zamknaé tacznik matg klamerka.

Mocowanie hakdéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Rury spustowe z blachy powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposdb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
ghiazdach,

d) Przed wejsciem w grunt zamontowaé czyszczaki. Rrury spustowe odprowadzajace wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej czyszczaka na gteboko$é kielicha

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme odpowiednig do
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materiatu §ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury
spustowe nalezy zamontowac¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od éciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowaé czyszczak
stuzacy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Niewskazane jest zakiadanie siatek i
czyszczakow przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny byé wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogobine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz
odpowiednich norm. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty |
certyfikat bezpieczenstwa oraz byé zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kontrole nalezy dokonywa¢ wspélnie z kontrola wykonania pokrycia dachu papa.

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych, prawidtowosci mocowania hakéw.
Sposob sprawdzenia zgodnosci:

Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zalozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i peknieé. Pionowosé
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentagji

przetargowej przedmiar robdt (Slepy kosztorys)

7.2. Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw

czesciowych.

Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbior koricowy nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét po deszczu. Odbiér koricowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potaczenia z
urzadzeniami odwadniajacymi.

SzczelnosC potgczen nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé woda przez 10 minut w sposoéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
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zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1998 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych ukfadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie remontu szachtéw SST-1.6

Tynki
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
brukarskich do wykonania w ramach robdt budowlanych przy inwestycji  pt.Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czeiciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw. wykonawstwem i wykoriczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt :
- wykonanie remontu $cian szachtdw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczna p. 2.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno&é z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Woprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkgji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowsg wodepitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie

0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych. :

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 LLaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).
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* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,Cement — Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéow powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno-éci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Firmowe specjalistyczne masy reperacyjne.

2.5 Kraty typu Mostosta: gr30mm, grubos¢ ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm.

2.6. Ptaskownik stalowy ocynkowany dostosowanego do wymiaréw kraty.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia

robot tynkarskich powinien sig koriczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno
by¢ kryte,suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi,przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeénigj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi &rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia
zwilzane woda,.

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych

Prace naprawcze rozpocza¢ od skucia luznych skorodowanych fragmentow betonu, usuniecia
zuzytych i zniszczonych warstw tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”, nosnej
warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH fenoloftaleing lub innym
wskaznikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza sig, uszczelnia, ale rownoczeénie
dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbgdne, aby pod warstwg naprawczg nie zamknaé warstwy
starego betonu, ktory nie stanowi wtasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej (powodujgc tym samym
dalszg korozje w ukryciu).

W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usunaé
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie woda pod bardzo wysokim cisnieniem (pow.
100 MPa). Proponuje sie¢ wykonanie czyszczenia strumieniem wody, ze wzgledu na uciazliwosé
metody piaskowania dla srodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikéw i
grozi napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

5.1..2 Zakres robét zasadniczych

System reperacji muru sktada sie z warstw:

- warstwa antykorozyjna i kontaktowa (niepowodujgca korozje zbrojenia, posiadajgca bardzo niski
skurcz liniowy, wysoka przyczepnosé do betonu i stali przyczepno$é: min 1 N/mmz2)

- zaprawa drobnoziarnista - warstwa naprawcza (zawierajaca mikrokrzemionke; grubo$é warstwy:
10 - 50 mm, bardzo wysoka wytrzymato$¢ na sciskanie: min 43 N/mm2)

— szpachla wyréwnujgca i uszczelniajgca (grubo$¢ warstwy: 3 - 10 mm)

- tynk cementowo-wapienny

- warstwa zewnetrzna zabezpieczajaca

Po wykonaniu czyszczenia podioza nalezy rozpozna¢ obecno$¢ w nim rys: ustalié czy sg
ustabilizowane, czy tez moga zmieniaé swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie sgczyé woda.
Naprawe rys wykonuje sie metodg iniekcji cisnieniowej, przy uzyciu:

- zywic epoksydowych, gdy konieczne jest ucigglenie konstrukcji (zamknigcie, wypeinienie rys
statycznych, rys ktore nie zmieniajg juz swojego rozwarcia),

- mikrocementow — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych.
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Odstonigte prety zbrojeniowe oczyscié z rdzy (reczne Ilub mechaniczne szczotkowanie,
piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty
jasny, metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. W przypadku zastosowania metody zawierajgcej wode (hydropiaskowanie lub
hydromonitoring), nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie pretow zbrojeniowych wodnymi farbami
zawierajacymi substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajgce przed procesami
korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
powyzej 1 mm.

Na przygotowang powierzchnig stali zbrojeniowej nalezy natozyé mineralng powtoke
antykorozyjng. W przypadku dopuszczenia przez producenta, aplikacje zaprawy mozna stosowad
réwniez na wilgotna stal. Zaprawe antykorozyjng naktada¢ najp6zniej do 3 godzin po oczyszczeniu
pretow zbrojeniowych lub po wyschnigciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypane;
piaskiem.

W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia korozji zbrojenia konstrukcyjnego nalezy wykonaé
wkiejenia dodatkowych pretéw, za pomocg cementu montazowego z zachowaniem normowych
diugosci zakotwien pretéw zbrojeniowych.

PrzeSwit migdzy elementem kotwionym a powierzchnig otworu montazowego nie powinien byc
wigkszy od 20 mm. Do zalewania otworéw montazowych odpowiednia jest konsystencja ciekta
cementu, w przypadku koniecznosci wypetnienia znacznych przeswitdbw od 20mm, stosowaé
cement montazowy zmieszany z piaskiem. Nalezy zwroci¢ przy tym uwage, ze piasek ostabia site
wigzania.

Po wkiejeniu dodatkowych pretéw, ich powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczyé specjalng,
powtoka. Po 48 godzinach zaprawa reperacyjna moze byc przykryta masg szpachlowa.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkéw betonu powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzié do stanu
matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podioze natozyé warstwe kontaktowa z mineralnegj
zaprawy. Kolejne zaprawy systemu nakfada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej,
gdy zaprawa stanie sig matowo-wilgotna, czyli w ciagu 30-60 minut po natozeniu. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych roznic we wspotczynniku
pefzania, skurczu, module sprezystosci, wspétczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet jezeli
materiaty do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

W zaleznosci od rozlegtosci i gigbokoéci ubytkéw w betonie stosowaé odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gtadkiej powierzchni muru, nalezy wykonaé warstwe tynku
cementowo-wapiennego. Aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi,
nalezy pokry¢ jg farbg posiadajgcy whasciwosci ochronne. Struktura powtoki ma zapewniaé duzg
szczelnos¢ na dyfuzje CO? co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu.
Catosc¢ elementéw betonowych wykonczy¢é w kolorystyce zgodne z oznaczeniami na rysunkach
(kolor jak elewacja).

Po zakonczeniu prac remontowych oraz termoizolacyjnych wykona¢ nowe przykrycia wierzchnig
kratg. Kratg na state przymocowaé ztaczkami systemowymi do stalowej ramki w sposodb
uniemozliwiajgcy demontaz. Zastosowaé krate pomostowa prasowana/wciskang ocynkowang
ogniowo. Wysoko$s¢ kraty 30mm, grubosé ptaskownika nosnego 2mm, oczka 33x33mm. Krate
utozy¢ na wykonanej uprzednio ramce z ptaskownika stalowego, ocynkowanego dostosowanego
do wymiarow kraty. Wzorowac sie na kratach szachow juz wyremontowanych.

5.1..3 Kontrola, badania oraz odbidér wyrobéw i robét tynkarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkow



Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano Specyfikacji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny
wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych. Przed przystgpieniem do robét tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét
oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatdbw Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysyice materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych
materiatow z wymaganiami  dokumentacji projektowej i niniejsze]j specyfikaciji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2.Badania przygotowania podiozy Stan poditoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe cierania,
d)obecno$ci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania, f) chtonno$ci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania
podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.. a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru. '

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  technicznej.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
Jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe”.
6.3.3.Wyniki badan materiatbw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

8.4.1.Zakres | warunki wykonywania badari Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdinosci w zakresie: - zgodnoéci z dokumentacjg projektows i specyfikacig
techniczng (szczegdfowa) wraz z  wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentagji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania
podioza, - prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robot
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. BadaniaDo badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
#8570, Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadia
ponizej 0°C.
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6.4.2.0pis badan.

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$c
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé prébki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien byC wykonany przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$é srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwr.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd
powierzchni  otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzié za
pomocsy oglgdzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez
potarcie tynku dionig.Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposob nastepujacy:
— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odporno$ci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o cigzarze 250 graméw; préba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczeénie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 8.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych. Powierzchnie tynkow wewnetrznych $cian
oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnig tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle  Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza sig w rozwinieciu wedtug wymiaréw w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi ciany, dolne;
krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczyé powierzchnig oéciezy w stanie
surowym.

8. Sposob odbioru robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
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nakiadania wyprawy (odbiér  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badaf dla podiozy nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji  projektowej i w pkt. 5.3. niniejsze]
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznagé, ze podioza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektows oraz specyfikacig
techniczng (szczegodtows) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatébw koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié ocene
przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeéciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.  Odbidr czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika  budowy.  Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.  Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyé komisji
nastgpujgce dokumenty: — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, - szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych, — protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowe]) specyfikadii
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
| prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegétowej) | przedstawic je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zZamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac: — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — oceng wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z
zamowieniem.  Protokot odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.  Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
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zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed

uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastagpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnoscai.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgéc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodno$ci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

21. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

22. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie $cian ,posadzek SST-1.7
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z oktadzinami przy realizacji robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja pt Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2
obejmujacy: czeSciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji
krat okiennych, stolarki drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robdt posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow. wykonawstwem i
wykoriczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]

- wykonanie wylewki poziomujgcej 4-5 cm betonu

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 2.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace =zasad prowadzania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje caftoS¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji Inspektora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje |
mut.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
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ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Zaprawa klejowa do ptytek gresowych, zaprawa do fugowania w kolorze ptytek,
2.4 Szkto wodne do hydroizolacji
2.5. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne z gresu antyposlizgowego lub réwnowazne:
- ptytka podtogowa wym. dostosowana do szerokosci stopnia
Kolorystyka ptytek podtogowych do ustalenia z Zamawiajacym , dostosowana do koloru elewacji
budynku.
Fuga waska, 2 mm, odporna na plesn i grzyby w kolorze dopasowanym do plytki (ciemno-szary).
Rysunek ptytki nie moze dominowac, ma by¢ elementem tworzacym lekka fakture.
Piytki podtogowe ceramiczne gresy.
a) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardosé wg skali Mahsa 8
— odpornoéci na $cieranie wgtebne. min.120 mm?
— plytki z gresu antyposlizgowego — min.grupa R10 antypo$lizgowosci
— odporno$é na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. 5 klasa
— mrozoodporno$¢, nasigkliwos¢ wodna (%)Water absorbability (%) PN-EN ISO 10545-3 E<0.5
— odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu PN-EN ISO 10545-13 s.m.b.*UHB
— Grubo$¢ min. 8 mm
— wym. 45x45 cm-ustali¢ z Zamawiajgcym
kolor - ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym
P’rytkl gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schoddw,
— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc i szerokosc: +1,5 mm

— grubosé: +0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
B) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac klej elastyczny (na bazie poliuretanu, sieciujgcy pod
wptywem wilgoci, wytrzymatos¢ na Scinanie ok 2 N/mm, wytrzymato$é na rozciaganie ok. 2,5
N/mm)..
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zapraweg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
%) Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczqce wyrobdéw fatwo tfukapych sig oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr..
8) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi érodkami transportu.
Podioge wytozy¢é materiatem wysScidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.
g) Sktadowanie
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é
sktadowania do 1,8 m.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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Jakikolwiek sprzet. maszyny Iub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowaé:
- szczotki wlosiane |lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
4.]. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatow
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie roboét
5.1. Prace wstepne.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlane, podiogi z materiatéw mineralnych wiacznie z cokolikiem, roboty instalacyjne, wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciSnieniowych préb wodnych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny byc
naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podioza.
Podfoze zatarte na ostro, wykonane z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7.
Powierzchnia podtoza powinna by¢: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona
ze starych powtok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku:
- od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m,
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugoséci taty,
- kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnadiji,
- Kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
Ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.
Nie dopuszcza sig wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach:
- pokrytych starymi powtokami malarskimi,
- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,
- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
5.2. Uktadanie ptytek.
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkdw i
odcieni.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg
szerokosC wigkszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie  z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.
Pierwszy i ostatni stopien powinien wyroznia¢ sig fakturg jak i kolorystyka od pozostatych.
Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
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réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$é zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju [
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.
Nakiadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawic w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngC i odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowe] wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okofo 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

5.3. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawg mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
I niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegéinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24
godziny przed rozpoczgciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét nie powinna byé
nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywaé poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposéb
zapewniajacy jak najmniejszg szczeling oraz gtadko$¢ krawedzi faczenia (szlif katowy).

Stosowac waska fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywaé $cigle wg instrukcji
producenta klejéw do ceramiki.

Kompozycje klejgce musza odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci stwierdzajacej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze byé
stosowany.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako&ci robot podano Specyfikacji Technicznej p.7.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawg
dokonywania obmiarow okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2 . .Jednostki cbmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg :
- 1m%
8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:
- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonaé.

8.1. Odbior materiatdw i roboét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja, projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). '

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér podtoza
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Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka..

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié

8.5. Odbior wyktadzin.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1Tmm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowg, sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonad
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegodlnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .\WWymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olgjne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonanie opaski z kostki wokét budynku SST-1.8

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
brukarskich do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy inwestycji pt.Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujgcy: czeSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujgcych roboét objetych tg
specyfikacja:

- wykonanie rozbidrki istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych, kostki betonowej i betonu

- wykonanie opaski szer. 0,6 m wokot budynku z kostki betonowej bezfazowej grub. 8cm na
podsypce cementowo —piaskowe] zachowujgc warstwy:

1. kostka betonowa 8 cm

2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej M-15 5 cm (dla trawnika nie wystepuje)

3. podsypka z piachu o gruboziarnistej frakcji 10 cm (dla trawnika nie wystepuje)

4. podbudowa betonowa B-7,5 15 cm (dla trawnika nie wystepuje)

5. zasypanie piaskiem

Dodatkowo, wykona¢ wymiane kostki betonowej po obu stronach budynku, na powierzchni
pochylni.

Teren w migjscu prowadzonych wykopoéw w odlegtosci wiekszej niz wykonanie utwardzonej opaski
z kostki betonowej, nalezy, po uprzednim plantowaniu i wymianie wierzchniej warstwy 10-15 cm
ziemi na humus, obsiac trawa,

W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darm, uprzednio wysypujac warstwe
humusu ok. 15-30 cm).

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii
Specyfikacig Techniczng .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzania robot podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow instalacji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykcnawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.

2.1. Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek 1,
- klasaklasa ,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
- barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzor (ksztaft) kostki: uzgodni¢ z Zamawiajgcym
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dlugosc: od 140 mm do 280 mm,
o szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
o grubosé: 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary Kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
dtugosé i szerokos¢é +£3,0 mm,
grubosc¢ + 5,0 mm,
Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz:
35 MPa, dla klasy ,35",
Mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykita, powinny byé spetnione jednoczesnie
nastegpujgce warunki:probki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowar powierzchni licowych,
tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé
wigksze niz 20%,
Nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
4,5 mm, dla klasy , 357,
Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawgdzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Witasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowe:

tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego samego
producenta koloru
| przebarwienia dopuszczalne  niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia

towe przebarwienia na |tego samego koloru na poje-dynczej kostce
pojedynczej kostce

| plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczaine
walne wodg
| naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
| dopuszczalna liczba | 2 2
w 1 kostce
| dopuszczalna wielko$é 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugosc i szerokosc)
3 Szczerby i uszkodzenia | niedopuszczalne niedopuszczaine
krawedzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
| dopuszczalna liczba w 1 kostce | 2 2
| dopuszczalna wielko$é 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc i glebokose)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podfoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

2.2.1.Podsypka. B

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
Z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu
powszechnego uzytku spefiajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

-do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996
gatunku 2 , 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,

Skftadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu Kruszywa przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjaine narzedzia tngce (hp. przycinarki, szlifierki z
tarczg).



Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom
wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

3. Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, diugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej ST.

4. Wykonanie robét.

Po skuciu i usunieciu istniejacych warstw z betonu.

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny byC niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami na zewnatrz
budynku.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST .

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuija;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

c) ,Podbudowa z betonu cementowego” .

5.3. Obramowanie nawierzchni.

SR IR e Lo e
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
Materiaty do wykonania obramowar powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow i obrzezy.
5.4. Podsypka.
Poziom dolny wykopu bezposrednio przy fundamencie nie wolno wykonaé ponizej posadowienia
taw fundamentowych budynku. Zakazuje sie ewentualnego podkopywania fundamentéw,
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé +1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozécieli¢ i zagescié¢ lekkimi walcami i (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskows stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastgpnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata sig. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzaé ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg polac woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakorczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykcnawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaftu, koloru, sposobu ukfadania i wytwérni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstegpnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskows;.
Warunki atmosferyczne.
Ufozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnig na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzglgdem ksztattu lub wymagajacych kompozygii kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywaé
przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sig¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
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doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi byC wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Kostka po ulozeniu powinna zapewni¢ odplyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyze] powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.
Spoiny i szczeliny dylatacyine.
Spoiny.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic¢ .
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
2.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Zasyp wykopu wzdtuz Scian budynku wykona¢ zachowujgc warstwy
Uwaga.
W miejscu gdzie obecnie znajduje sie trawnik, pozostawi¢ darf, uprzednio wysypujac warstwe
humusu ok. 15-30 cm.
6. Kontrola jakosci roboét.
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
- cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek ,
b) w zakresie innych materiatow

"~ sprawdzenie przez Woykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzezy),
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" ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robot.

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.
8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN-197- Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

1:2002 cementow powszechnego uzytku

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
10. PN-EN 1338 planografem i fata.
11. PN-EN 1340 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1.0

Balustrada, porecze SST-1.9

CPV 45223100-7- Montaz konstrukcji metalowych
CPV 453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali

1 Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania balustrady przy realizacji robot budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czeSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdow. wykonawstwem i wykoriczeniem.
1.3. Zakres robdét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem balustrad i montazem.
- wszystkie inne nie wymienione wyze] roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia jakie wystepujg przy realizacji umowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogoine”.
1.5. Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢é zlecone przedsiebiorstwu
gwarantujgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg
jakosc¢ ich wykonania.
Balustrady winny by¢ wykonane $cisle w dostosowaniu do wcze$niej wykonanej rampy
1.6. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcey, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomiC z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentagji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.
1.7. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do robot muszg by¢ sporzadzone
rysunki warsztatowe balustrad.
2. MATERIALY
2.1. Balustrada okienna.
Stal nierdzewna AIS| 304 satyna
Rury bez szwu
P48,3 gr.2,6 mm
Rozeta
Rozeta maskujgca wew. @50mm; zew. @100 mm Satyna
Plaskownik nierdzewny 6x50
Kotki rozporowe — kotwy wklejane chemiczne M12
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2.2. Balustrada balkonowa.

- Rury stalowe @48.4x2.9mm ocynkowane w gatunku S235JRHwg EN 10210-1, PN-EN 10219-1

- prety w gatunku S235JR @8

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".

4.2 Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie elementow stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed

uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne".
5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgey
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Opis og6Iny
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz..
Wykona¢ demontaz istniejgcych poreczy i wykona¢ nowe, ze stali nierdzewnej o wykonczeniu
satynowym. W nowych oknach na klatce schodowej wykona¢ zewnetrzne balustrady
zabezpieczajgce przed wypadnigciem. Wysokos¢ gorna poreczy H=1.10m, stal nierdzewna satyna,
mocowanie bezposrednio do konstrukgji ciany poprzez kotwy, maskowanie stalowg tuleja.
Wykona¢ porgcz pomigdzy stupkami od strony wschodniej. Porgcz z rury stalowej nierdzewnej
(satyna) sr. ©48.4x2.8mm, mocowana do stupéw poprzez wkrety, maskowanie stalows tuleja.
W miejscu istniejgcych balustrad balkonowych, wykona¢ dodatkowg porecz gorna.
5.4. Opis montazu.
5.4.1.Balustrada.
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Mocowanie poprzez $ruby mocujace, zgodnie z
przyjetym w wykonawstwie systemem balustrad ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

— Inwentaryzacja istn. balustrady

— wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

— sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

~ zabezpieczenie elementow podtogiprzed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wyKonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie balusftrady

— naprawy drobnych uszkodzen powtoki

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Spawanie elekiroda z drutu jak materiat balustrady.
5.4.2 Balustrada w oknach.
Wysokos¢ pochwytu 110cm od poz. chodzenia. Ponizej poziome poprzeczki w rozstawie ok. 22
cm. Mocowanie poprzez sruby mocujgce, zgodnie z przyjetym w wykonawstwie systemem
balustrad. Mocowanie do muru Srubami —~kotwami mechanicznymi ostonietymi rozetami.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- Inwentaryzacja okna

- wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady
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— naprawy drobnych uszkodzen powtoki

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Spawanie elektroda z drutu jak materiat balustrady
5.4.3.Podwyzszenie balustrad balkonowych
W miejscu istniejacych balustrad balkonowych, wykonaé dodatkowa porecz goérng z rury stalowej
048.4x2.9mm ocynkowanej. Istniejacg balustrade wyczysci¢ mechanicznie do stopnia czystosci
Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny, metaliczny wyglad. Nastepnie metal pokry¢ warstwg
zabezpieczajgcg przed korozjg oraz zewnetrzng powtokg lakierniczg (do stosowania na zewnatrz
budynkéw).
5.4.4. Wymagania w zakresie wytrzymalosci:
1. Wytrzymatos¢ balustrady na obciazenia statyczne sitg ciggla, dziatajgcg prostopadle do
ptaszczyzny balustrady
Obcigzenie przytozone do porgczy balustrady, warto$ci zaleznej od poziomu wytrzymatosci
okreslonej wg normy PN-B-02003:;1982:

o p = 1,0 kN/m — balustrady instalowane w budynkach mieszkalnych, przedszkolach, domach
wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach,
jezeli nie ma specjalnych wymagan,

e p=1,5KkN/m - na trybunach sportowych i innych,

nie powinno powodowac¢ uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenia trwate mierzone na wysokosci
przytozenia sit, nie powinny przekracza¢ 5 mm.

2. Wytrzymatos¢ balustrady na obcigzenia statyczne sitami skupionymi, dziatajgcymi
w ptaszczyznie balustrady, skierowanymi pionowo w dét lub w goére

Obcigzenie porgczy balustrady dwoma sitami wartosci P = 0,5 kN kazda, skierowanymi pionowo
w dét lub w goére, przytozonymi w odlegtosci 150 mm od $rodka odlegtoéci pomiedzy dwoma
stupkami balustrady, nie powinno spowodowaé uszkodzen, a dopuszczalne odksztatcenie trwate
poreczy nie powinno przekraczac 2 mm.

3. Wytrzymatos¢ wypetnienia balustrady na obcigzenie statyczne sitg skupiong, dziatajacg
w ptaszczyznie balustrady

Obcigzenie wypetnienia petnego balustrady sitg o wartosci 1 kN skierowang pionowo w dét, nie
powinno powodowac uszkodzen wypetnienia ani jego wysunigcia z elementéw mocujgcych.

4. Odporno$c¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym

Wypetnienie balustrady, poddane jednorazowemu uderzeniu stalowej kuli omasie 0,5 kg,
spadajgcej swobodnie zwysokosci 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowanego
mocowania. Nie mogg réwniez wystapi¢ przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypetnieniem jest
szkto, jego zbicie nie moze spowodowad powstania niebezpieczenstwa zranienia.

5. Odpornos¢ balustrady na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatem miekkim iciezkim, energig 200 J -
w okolicy najmniej odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozosta¢ w nienaruszonej pozycji
pionowej, bez uszkodzenia konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustrady w podiozu.
Wypetnienie nie powinno zostaé wyrwane zelementéw mocujacych, nie powinno nastgpic
przebicie otworu, a w przypadku gdy wypetnieniem jest szkto, jego zbicie nie moze spowodowaé
niebezpieczenstwa zranienia.

Poszczegolne elementy balustrad powinny byé potaczone w sposéb uniemozliwiajgcy demontaz
ich czesci przez osoby nieupowaznione. Szczegolnie stopy do mocowania stupkéw nosnych
powinny by¢ trwale potgczone z podtozem, a czota $rub mocujgcych powinny byé odpowiednio
zabezpieczone np. przez nakretki kotpakowe.

Podtoze, do ktdrego przytwierdzane sg stupki nosne balustrad, powinno posiadaé¢ wytrzymatosé
odpowiednig do danego typu tacznika.. Stupki balustrady powinny by¢ tak usytuowane, aby byly
zachowane minimalne odlegto$ci osadzenia tgcznikow od krawedzi podioza. tgczniki powinny byé
dopuszczone do obrotu aich parametry montazowe podane sg w Aprobatach Technicznych lub
informacjach producenta.

5.4.5.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Stal nierdzewna.

Kolejnosc obrobki stali nierdzewne;.

Spawanie.

Jjedna z metod spawania fukowego w ostonie gazu obojetnego.

Szlifowanie.
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W celu unikniecia przebarwien maksymalna temperatura szlifowania 200°C

predkosé obwodowa tarczy/tasmy szlifierskiej od 20 do 80 m/s

dla szlifowania zgrubnego wielko$¢ ziarna ok. 40, predkosé obwodowa 25-60 m/s,

dla szlifowania wykonczajgcego wielkosc¢ ziarna 80-120, predko$¢ obwodowa 12-15 m/s
UWAGAIll Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatdbw szlifierskich co do stali
konstrukecyjnej!

Polerowanie.

W celu uniknigcia przebarwienn maksymalna temperatura szlifowania 200°C

wielko$¢ ziarna 180-320

UWAGAI!I! Niedopuszczalne uzywanie tych samych materiatow polerskich co do stali
konstrukcyjnej!

Wytrawianie .

Proces usuwania przebarwien pozostatych po spawaniu stali nierdzewnej, tam gdzie zostata
zmniejszona zawartos¢ chromu na powierzchni stali, wytrawianie odbywa sie przy pomocy kapieli
trawigcych badz miejscowo przy pomocy past i zelow.

Pasywacja.

Przywrocenie odpornosci stali na korozje poprzez utleniajgce dziatanie kwasu, pasywacja odbywa
sie przy pomocy kgpieli pasywacyjnych badz miejscowo przy pomocy past i zeldw.

Gotowe elementy powinny by¢é rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementow
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni
powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegolnych

elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajgcg nie uszkKadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny byé
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowaé do
podtoza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzehh wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie musi by¢ wykonane. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla osob postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetniac wymogi jak dla mocowania stupow balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robét

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$c¢ z dokumentacija technicznag,

- jakos¢ uzytych materiatow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna okreslajaca ich wymiary,

przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugosé, szerokosé £1 mm

- rozstaw elementow £1 mm

Usytuowanie elementow wedtug rzednych z tolerancjg £ 2 mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu = 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10088: 1998 ,Stale odporne na korozje — Gatunki*
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PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji ze stali nierdzewnej.

EN 10210-1, PN-EN 10219-1 - rury konstrukcyjne

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozjg. Warunki techniczne dostawy pétwyrobéw, pretow,
walcowki i ksztattownikdw ogodlnego przeznaczenia

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej. Tolerancje
wymiaréw, ksztattu i masy

PN-EN 10258 Tasma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ci$nieniowe. Cze$é 7: stale odporne
na korozje

PN-EN 10095 Stale i stopy niklu zaroodporne
PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia ci$nieniowe
PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych

tacznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy
PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonanie scianek SST-1.10
CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania Scianek w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujgcy: czeSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

— wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach

Szerokos$c¢ scianek dziatowych z bloczkow silikatowych 14 cm.

Wysokosc §cian dziatowych do sufitu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdine. Materiaty do
wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcie réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. SMPa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Pustak ceramiczny

Wymiary 250x373x249 mm

Kolor - czerwony

Faktura lica — gtadka i porowata

Klasa wytrzymato$ci gtadkiej — 10,5 MPa

U=0,95 W/m2K

Izolacyjnosé <45 dB

Trwato$¢ (mrozoodpornos€) F1 - wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Klasa odpornoséci ogniowej REI 90

Wymagania dla cegly

Wg. wytycznych producenta. Karty techniczne sg dostepne na stronie. www.

2.5 Wymagania dla zaprawy do murowania

Wytrzymato$§¢ spoiny [MPa] 0,1MPa

Zalecana grubosc 12mm

Wszelkie prace z uzyciem tej zaprawy nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +30°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp.

3.2. Sprzet do robot murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
Zamawiajgcego.

4.2. Transport

Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznoéci.

Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe nalezy
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe
sprawdzajgc zgodnosc ich wykonania

z dokumentacjg, projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktdrych majg byé wzniesione
sciany (taw fundamentowych, stropéw itd.).
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Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca sie moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycietych lub potdéwkowych elementdw murowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
- w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
- konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- muréw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatdw,
- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone
- przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,
Nalezy ograniczy¢ wysokos¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy
(zwykta lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywac scian o wysokosci
wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).
Pierwsza warstwa muru.
Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie sciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci.
Jakos¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy
zwréci¢é szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnosS¢ wymiarowg z zatozeniami
projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy sciany stosowac nalezy dfugie
poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyitki od poziomu konstrukcji pod pierwszag warstwe
muru sg wieksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem
pierwszej warstwy nalezy wykonac¢ wyrdéwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowe;).
Pierwsza warstwa elementow murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub
fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inacze;.
Przewigzanie elementoéw murowych.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sig jak jeden
element konstrukcyjny
W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na
dtugos¢ nie mnigjszg niz:
» w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,
» w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,
» w cegtach o wysokosci 108 mm — 45 mm,
Zaleca sie wykonywania przewigzan o diugosci rownej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125
mm). Zachowanie wiekszej od
minimalnej wielkosci przewigzania jest szczegoinie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami
czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru moze skutkowad
pojawieniem sie zarysowan na powierzchni sciany.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sposéb uktadania elementow murowych.
W celu wtasciwego domkniecia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie ,a niedopuszczalne
jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym
dobijaniu elementow do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilos¢ moze
uniemozliwi¢ prawidiowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.
Docinanie elementow murowych



Dtugosci &cian z bloczkow silikatowych SIL-PRO moga by¢ krotnoscig 250 mm. Gdy dtugose
$ciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiardw to zabieg ten mozna
przeprowadzié przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugosé przycietego elementu o wysokosci
220 mm to 180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie diugosci elementow zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczacych wielkosci
przewigzania elementéw murowych.

Istniejg rowniez elementy potéwkowe, o dtugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do
oferty handlowej. Elementy takie stosuje sie gtéwnie w narozach $&cian oraz w miejscach
potgczenia scian wzajemnie prostopaditych. W wypadku zastosowania w Srodku diugos$ci Sciany
elementow potdwkowych do bloczkdéw bazowych o diugosci 250 mm nie jest spetniony warunek na
minimalng diugos¢ przewigzania. Prawidiowe wigzanie elementéw murowych musi byé zatem
zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z norma PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie. Elementy potowkowe zaleca sie stosowaé na
krawedzi Sciany, wowczas zazwyczaj nie ma problemow z dtugoscig przewigzania .

Spoiny w scianie.

Bloczki silikatowe SIL-PRO mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi
lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢
rzeczywistg grubos¢ nie mniejszg

niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich
spoin, powinny mie¢ grubosc nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe
mozna uwazac¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci
powyzej 40 % szerokosci elementu murowego.

Dylatacje.
W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywow termicznych i
ilgotnosciowych, petzania i przemieszczenn oraz mozliwych do wystgpienia efektow sit

wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni sciany, nalezy
w Scianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nieno$nych (sciany dziatowe) maksymalna odlegfos¢ miedzy
dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegto$¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej S$ciany (naroza,
potgczenia z inng sciang lub ryglem)

nie powinna przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku $cian zawierajacych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-
3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyskac¢ od producenta zbrojenia do spoin wspornych.
W &cianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mnigjszy od:

« 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

» 30,0 m w warstwie wewnetrznej scian szczelinowych,

+ 25,0 m w scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

« 20,0 m w scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dfugosciach wigkszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe
ich sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia
miedzy Sciang a wienricem stropowym oraz wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. SzerokoS¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci
§ciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wptywoéw termiczno-reologicznych. Przerwy
dylatacyjne cienkich &cian dziatowych powinny mie¢ szerokosS¢ nie mniejszg niz 10 mm, a $cian
konstrukcyjnych i nienosnych écian o grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku
§cian nienosnych, w ktérych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci
ogniowej wypetlnienie dylatacji moze stanowic¢ kit trwale plastyczny lub tasma rozprezna. Przy
koniecznosci spetnienia wymogdéw odpornosci ogniowe] materiat wypetniajgcy dylatacje powinien
cechowa¢ sie wtasnosciami zapewniajacymi spetnienie tych wymagan. Konstrukcje takiej dylatacji
mozna wykonac przez zastosowaniespecjalistyczne] wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-EN 13501-
1) i warstwy farby peczniejgcej. Ze wzgledoéw estetycznych dylatacje takie mozna przestonic¢
listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.

76



Potgczenie Scian nosnych i dziatowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potaczenie $cian
nosnych w postaci przewigzania muru, tacznikdw lub zbrojenia przedtuzonego. Poniewaz §ciany
nosne wykonuje sie najczesciej przed $cianami dziatowymi potaczenie realizuje sie najczescie]
przez tgczniki LP30 lub LK1, LK2. taczniki powinny byé zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008.

tgczenie sciany zewnetrznej i dziatowe;.

Postuzg one jako faczniki pomigdzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym korcem powinny byé
zatopione w zaprawie tworzacej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie
sciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziafowej ewentualng szczeline pomiedzy §ciang a
stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawa murarska lub piankg montazowa.

W tym celu zaleca sig zastosowanie tacznikéw typu LDS lub LD3 . Jedna cze$¢ tacznika wchodzi
w spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy,
szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu tacznikéw LDS lub
LD3 wymaga sig aby ostatnie dwie gérne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czotowe. £aczniki
nalezy umieszczac w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. taczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1+A1:2008.

Potgczenie Scian wypetniajacych z inng konstrukcjg za pomoca tgcznikéw LDS lub LD3

Potgczenia scian z bloczkami systemu kominowego.

Potgczenie $cian z bloczkami systemu kominowego (bloczki typu UPSW) wykonuje sie najczesciej
przez tgczniki LK1 lub LKZ.

W wypadku spodziewanych duzych odksztatcen termicznych trzonu kominowego na styku sciany i
komina mozna wykonacdylatacje i elementy kominowe ze $ciang faczyé przy pomocy tacznikow
LDS lub LD3. £gczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

Docinanie pustakow.

Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z
petnych elementow, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach éciany lub bezposrednio
pod stropem trzeba bedzie przycigc. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z
napgdem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentowa.

Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymatosé. Szczegdinej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronne;j i
polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawag.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ jg na scianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakéw. Najwygodniej wykonac izolacje ze specjalnej folii lub
papy, uktadanej pasami tagczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakiad.

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze byc
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sig tylko do zapraw tradycyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodine

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przy odbiorze na podstawie
przedfozonych dokumentéw. Materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwose, powinny byé zbadane przez
upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do witasciwego doboru sktadnikéw zaprawy cementowo -—
wapiennej, dostarczanej z wytworni, i jej marki, nalezy przeprowadzié badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodnosci obrysu i gféwnych wymiaréw

Sprawdzenie prawidtowosci nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z Dokumentacjg
techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci |
wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowag z podziatkg centymetrowa, zas grubosci
muréw i wymiary otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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6.4. Kontrola prawidtowosci wigzania muréw, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidfowos$ci wigzania murdw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzac w trakcie
wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac w trakcie wznoszenia murow i
po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubosé spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchyitki powinny byé¢ zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2m oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw < 4mm/m

na 1 metrze dtugosci < 10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii prostej < 3 mm/m i nie wiecej niz
jednona2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m < 3mm

krawedzi scian grubych (> 24cm) sciany

na wysokoéci 1 kondygnacji < B6mm

na catej wysokosci sciany < 15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dlugosci < 15mm

— na catej diugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu <1mm

—na 1 m dlugosci < 10mm

— na catej dtugosci

W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robét. Do badan takich
zalicza sie:

+ badania zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= ocene prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesiocnymi w dokumentacji powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci
murdw i odciezy wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ érednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5
oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne | pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diugoéci $ciany.
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W przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdinych spoin, sprawdzanie ich nalezy

przeprowadza¢ oddzielnie, z dokfadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kofncowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na

podstawie protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapisow w

dzienniku budowy.

Protokoty i zapisy powinny dotyczyé:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktdre powinno by¢ wykonane suwmiarka z dokfadnoscig do 0,5
mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdinych odcinkéw), ktdre powinno byé
wykonane tasmg stalowg z dokfadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtadciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru — nalezy

przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym

miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez

pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig

muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawgdzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadno$cig do

1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do

takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o

dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich murdw —

nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoécig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m

od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem

murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw

dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$é z

dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobdw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robét przez

ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkdw,

Sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i

prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow

ogrzewczych oraz kominkow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podanc w ST-00 Wymagania ogodine.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3,m2,m, szt. [los¢ robdét okresla sie na podstawie przedmiaru robot z
uwzglednieniem zmian zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdét zanikajgcych,

d) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czgsciowe robét oraz odbiér koricowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreSlone w Dokumentacji projektowej i w
obowigzujacej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot murowych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbior koricowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktdére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebrac, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogodlne. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03163 Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentdw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow | wykonanie murdw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.
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Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkdw.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Tynki SST-1.11
CPV 45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot wykonczeniowych, tynkow, do wykonania w ramach inwestycji pt. Projekt
termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czeSciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt malarskich, posadzkarskich i wykonczeniowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwiazane z dostawg materiatow.
wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,

VW ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie tynku apteki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng p. 2.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonczenia oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wodepitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. .Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych.

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
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budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uécislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczace

cementow powszechnego uzytku’. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spemiajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— 83 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakoficzenia

robot tynkarskich powinien sie konczyé przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokofem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno yé
kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w

worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

¢) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

y) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.



Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.
1) Sktadowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko§¢
sktadowania do 1,8 m.
3. Sprzet
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci poditoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem waolnoobrotowym,

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5
4.2. Transport materiatéw
Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roziadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporfu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1.1 Wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ fynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.
5.1.1.1 Zakres robét przygotowawczych
‘Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 - 15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji ttustych.
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.
Gtadkie podioze betonowe nalezy nacia¢ diutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu
5.1.1.2 Zakres robot zasadniczych
- Tynki renowacyjne (odporne na wilgo¢ wystepujgcg w $cianach (w odréznieniu od tynkdw
gipsowych lub wapiennych), umozliwiajg bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych
$cian
Tynki cementowo wapienne.
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
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Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sig pionu, sznura i gwozdzi, ktoére wbija sig
co 1,5 m wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je rowno z gtowkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sig pasy z
zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowe] lub polcementowej obrzutki powinna wynosic 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za
pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sig za pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé
grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sig recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sig
ja packg drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla. W przypadku tynkéw kat. 1I
narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. [l na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania
ufozonego tynku nalezy =zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5° C. Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkoéw pogodowych) mozna powierzchnig
tynku poddac dalszej obrobce: malowaé, tapetowac, oktadac¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszej obrobki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podfoza pod malowanie nalezy powierzchnig tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachlowkg gipsowg. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podiozy
gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku
wyréwnania odchytek starych tynkow wigkszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz
szpachlowg , stosujgc zasade ze maksymalna grubosc gtadzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10
mm.

5.1.1.3 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robét tynkarskich

Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdw
Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Specjalne zaprawy nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t podano Specyfikacji Technicznej p.7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
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wynik.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych. Przed przystapieniem do robot tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét
oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatow Badanie materiatdw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysyice materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami  dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob6t
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczeg6towe)), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotno$ci szczatkowe] przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
d)obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania, f) chtonnoéci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu, h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania
podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt.

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnoéci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji  technicznej.
6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, aw szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.3Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badah Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie: - zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacig
techniczng (szczegotowg) wraz z ~ wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, - prawidtowosci przygotowania
podioZza, - prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych. Przy badaniach w czasie odbioru robdt
nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot. BadaniaDo badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic na podstawie
dokumentdow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan.
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$é
migdzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego  nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
8wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
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6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornoéci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowane] wynoszgcej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby poditoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietna grubosé tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$é érednia pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczgte 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwér.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtadciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekah itp.) nalezy sprawdzié za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonia. Odpornosc¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych
lub rozmywaniepodczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadziC probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow, préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét tynkowych  Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian
oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci écian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podifoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle  Scian surowych na ptaszczyzne pozioma, Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wediug wymiaréw w  stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sig jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w  stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi éciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.  Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczyé powierzchnie oSciezy w stanie
surowym.

8. Sposdéb odbioru robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV  45000000-7,
8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu  Przy robotach tynkowych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.  Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
naktadania wyprawy (odbiér  miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza
zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegodtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
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przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.  Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidér korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢é komisji
nastepujace dokumenty: — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét, — szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robdét, - dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, -
dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czedciowych, - instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowe]) specyfikacji
technicznej robé6t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezel
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim  przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali€¢ zakres prac korygujacych, usungc nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku  zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentdéw odbiér moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokoét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé. — ustalenia podjete w
trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu
ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwykitego z
zamowieniem. Protokét odbioru koicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji
jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  tynku
zwykfego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.  Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogélne zasady odbiorow robot | dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
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Najwazniejsze normy:

23

24.
25

26.
27,

28.
29.

30.

3L

32,
33.

34,
35,
36.
3
38.
39.

40.

41.
42.

"

5
44.
45.
46.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze&¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$é 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i kle] gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonczenie $cian, malowanie SST-1.6

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czesciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowe;j

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

1.3.1 malowanie scian

1.3.2  1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Malowanie farbg lateksowa, tatwo-zmywalng, w kolorze "brudnej bieli" (istotnm jest, aby byt to
neutralny kolor, w zaden sposéb nie moze wpadaé¢ w odcien "gotabkowy" - chtodny).

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciericzenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéftego do ciemnobrazowego |
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom paristwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Szczegolnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybow
plesniowych,dziatanie wilgoci oraz pary wodnej wystepujacej w kuchniach i tazienkach jest
wodorozcienczalna farba lateksowa .

Farba lateksowa tatwo zmywalna wg ponizszych danych:

Kolor: do ustalenia z Zamawiajacym

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa

Gestosc: Biata — ok. 1,27 g/em3

Gotowe kolory — 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Lepkosc: 116-128 [KU]

Odczyn PH: 8-9

Zawartosé czesci statych: ok. 50% wag. ( w zalezno$ci od koloru)

Dopuszczalna zawarto$¢ LZO mniej niz 30 g/l

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: - min. klasa 2 - wg normy,PN- C- 81914:2002

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

—  wydajno$é — 6-10 m%dm?,

— max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia—8h

—  Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogodinego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod
powioki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-~ wydajno$é — 6-10 m*dm?®

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—  na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjng rozciericzong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej p.5

4.2. Transport materiatow
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Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyréb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chronic farbg przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

5.1.2 Prace malarskie

5.1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania robo6t malarskich

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub odprzewoddw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich. Zbyt niskatemperatura
poditoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny byc¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaggé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé pocatkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukoniczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéow mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,utozeniu
posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skoéry idrog
oddechowych.

5.1.2.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan
i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnic.

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pyhu |
luznoz nim zwigzanych elementéw. Usung¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce
przyczepnosc¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatéw. Do wypetnienia ubytkéw i
peknig¢ w podtozu oraz wyrownania powierzchni scian i sufitdbw nalezy zastosowac odpowiednig
szpachldwke, upewnic sig, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wczesniej malowane
farbg z potyskiem sg zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosowac farbe gruntujacag
Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolite] chionnosci. Tasme
malarskg usuwac na ,mokro”.

0

5.1.2.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2
warstwe farby, a po wyschnigeciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowacé podtozenanoszac farbe pedziem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé
ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majace na
celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okreslié zakres prac,
rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnoéci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé
w formie protokotu kontroli i badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano Specyfikacji Technicznej p.7. Kontrola jakoséci robét
polega na sprawdzeniu:

6.1. Wymagana jakoS¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym, Nie nalezy stosowaé rowniez materiatébw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogéinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.

6.5.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

6.5.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.5.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno&ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeéciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w  Specyfikacji Technicznej p.9. Podstawg
dokonywania obmiarow okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozygi,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robét.

7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

= . A

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaC za pomocg nhaciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.5. Odbidr podtoza

8.5.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.6. Odbior robot malarskich

8.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $§ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.6.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.6.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.6.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.6.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE Najwazniejsze normy:

WTWIOR WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Zalecance normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
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odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN/B10107Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN69/B10285Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN69/B10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Roboty instalacyjne elektryczne SST-2.1

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robot instalacji elektrycznych przy realizacji robét budowlanych w ramach inwestyciji pt.
Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Os. Uroczym 2 obejmujacy: czesciowe
ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy na renowacji krat okiennych, stolarki
drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z remontem elewacji przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sig¢ wykonanie nastgpujacych robét objetych tg
specyfikacja:
- dostawa lampy oswietleniowej LED
- podigczenieczenie lampy oswietleniowejj z instalacji wewnetrznej budynku podtynkowo w rurze
ochronnej
- dostawa i montaz podéwietlanego numeru adresowego budynku.
- badanie linii kablowej
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy
realizacji umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normamii
Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robot podano w Specyfikacji Technicznej .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow instalacji
elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno — budowlanym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
5. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czeéci
opracowania.
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2. Materiaty
Ogdine wymagania dotyczgace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej p.3.
— Lampa oswietleniowa IP54, - wzor ustali¢ z Zamawiajgcym
— Podswietlany numer budynku
— Puszka odgatezna IP65 z listwg zaciskowa+ dtawnice ASM
— Rurka PVC fi21 do zastosowania zewn.+ uchwyty
—  Wytgcznik natynkowy, jednobiegunowy IP44
— Przewody kablowe
Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej p.4
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do instalacji elektrycznych:
elektronarzedzia
Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdéw zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport
4.]. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatoéw
Do transportu nalezy stosowac pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami .
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej p.
Oznaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla

Przytgczenie przewodow (kabli)

Miejsca podtaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Ponadto nalezy
zachowac nastepujgce wymagania:

- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na diugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegolnych drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke
(dopuszcza sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow
zytami Cu).

- dtugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego zacisku.

- konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomigé.

- nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

- zyty ochronne powinny byé oznaczone zgodnie z Polska Norma.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano Specyfikacji Technicznej p.7.
Celem kontroli robot jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow jak sprawdzenie
ciggtosci zyt , zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznoéci ochrony przed
porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiardéw do akceptacji Inspektora
Wykonawca powiadamia na pisSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem .
Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia szybkiego wytgczenia zasilania.
Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoécig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogdine zasady dokonywania obmiarow robét podano w Specyfikacji Technicznej . Podstawa
dokonywania obmiardw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2 . .Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg;

1m,1m?® 1szt., 1 komplet,1 zestaw
8. Odiory roboét
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Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii Technicznej .
9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1  Zaleance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

- Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-92/E-08106 stopnie ochrony

— PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

- PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

— PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

—  PN-90/E-05023 oznaczenia barw

- PN-76/E-05125 linie kablowe

- PN-83/E-06305/00+15 elektryczne oprawy o$wietleniowe

- PN-92/E-05009/54  uziemienia i przewody ochronne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje Elektryczne SST-2.2
CVP 45312310-3 ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.WSTEP
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajacych na montazu instalacji odgromowej przy realizacji robot
budowlanych w ramach inwestycji pt. Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy
Os. Uroczym 2 obejmujacy: czgSciowe ocieplenie elewacji, remont elewacji, remont elewacji polegajacy
na renowacji krat okiennych, stolarki drzwiowej, remont instalacji co oraz odgromowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
robot przy wykonaniu instalacji odgromowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykorficzeniem robodt , wykonywanych na miejscu.
Odstgpstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe oraz uziom otokowy. Nalezy podwyzszy¢
wysiegniki zwodow instalacji - katowniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
szary.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot objetych tg
specyfikacja:

—~Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

—  Wykonanie przewoddéw odprowadzjgcych

—  Wykonanie zlaczy kontrolnych

- Zwody poziome
Pozostaje istniejacy uziom otokowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze
robot
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogéinej Specyfikadji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych przemurowania dwéch komindw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoé¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
1. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czeéci
opracowania.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie materiaty uzyte do przemurowania komindw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania przemurowania kominéw uzyte bedg nastepujace
materiaty:

— Drut FeZn ¢ 8mm

— lglica drut stalowy ocynkowany @ 16

—  Wsporniki odgromowe

- Ztaczki, groty i gtowice do uziomoéw pretowych.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sig¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A., wibromiot
elektryczny z nasadka do zabijania uziomaéw)
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego reahzaqq umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4 2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robot
5.1. Zasady og6ine wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
5.2. Przygotowanie i uktadanie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi w obowigzujgcej normie
PN-EN 62305-1(-4).
Wymienione zostang zwody poziome i pionowe natomiast pozostaje istniejacy uziom otokowy.
Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach PVC gr. Scianki 5 mm, ér. wew. min. 28 mm, w bruzdzie.
Przewody odprowadzajace podiaczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne montowane na
wysokosci ok. 1,0m nad ziemig. Ztgcza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych
wnekowych 200x300x100 mm, zabudowanych ok. 1,0 m od poziomu terenu.
Do instalacji podtaczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu. Urzgdzenia dla
potrzeb wentylacji chroni¢ stosujac iglice odgromowe w zaleznoéci od wielkoéci urzadzenia, ktore
nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa na dachu.
Iglice odgromowe muszg by¢ izolowane od wentylatoréw lub innych urzgdzen zlokalizowanych na
dachu.
W przypadku braku mozliwoéci podtgczenia lub braku uziomu otokowego (np. przy wejsciu

gtownym), nalezy zastosowac uziom pionowy (2-3 szpilki) o dtugoéci min.3m, tak, zeby opornosé
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uziomu byta mniejsza ni¢ 10 Q. Jesli podczas pomiaru nie uzyska sie 10 Q zwiekszy¢ ilosé szpilek
uziomowych do uzyskania 10 Q.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadad
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania pokryC polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do koricowego zakresu — po zakonczeniu prac.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 ‘Q (omdw). Dla czesci istniejgcej nalezy
wykonac¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potaczenia kontrole i uziom otokowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robdt

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozygji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

Komplet instalacji

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Ogdine zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnoéci podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbior koricowy robét polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych instalagiji.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoéci prowadzenia
robdt rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania

- jakosci umocowania zwoddw poziomych i pionowych

- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 omow
- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopéw

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1. Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5. Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji

102



informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta_owych badan odbiorczych

(Zmiana Az1).



